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Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства,
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: Хранилище отходов (пгт. Водный, Республика Коми).
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по консервации хранилища отходов (пгт. Водный, Республика Коми) 1-этап.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:
Проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и хранилище отходов (Республика Коми, пгт Водный)» прошла отраслевую экспертизу и утверждена в Госкорпораци «Росатом».
По проектной документации были проведены  общественные обсуждения в форме общественного слушания (МОГО "Ухта", 18.04.2013).
2.2. Сведения о выполняемых работах:
[bookmark: _GoBack]	Проектом предусмотрено перевод пункта размещения радиоактивных отходов на территории «Хранилища отходов» в пункт консервации радиоактивных отходов путем устройства дополнительных инженерных барьеров.
Работы по консервации хранилища, выполняются в соответствии с ведомостями объема работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и разработанной сметной документацией (Приложение № 2 к Техническому заданию).
	№
п/п
	Наименование работ
	№ ведомости объемов работ (сметного расчета)

	1. 
	Сооружение противофильтрационной завесы типа "стена в грунте" (Раздел «Лучевой дренаж ЛД-1», «Лучевой дренаж ЛД-2», «Гидронаблюдательные скважины»)
	02-01-01/2014

	2. 
	Монтаж технологического оборудования.
	08-01-09


Возможность привлечения Подрядчиком (Исполнителем) субподрядчиков (соисполнителей) допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.
2.3. Сведения о месте выполнения работ: Республика Коми, Ухтинский р-он, пгт. Водный
2.4. Требования к разработке ППР:  проект производства работ разработать в соответствии с МДС 12-46.2008.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ
3.1. Технические требования при выполнении работ: 
Работы по консервации хранилища, выполняются в соответствии разработанной проектной сметной документацией:
· устройство лучевого дренажа и гидронаблюдательных скважин;
· монтаж технологического оборудования.
Внутрь объема пункта консервации возможно поступление напорных подземных вод (прогнозируемый объем 24 м3/сут). Для их отвода предусмотрен горизонтальный лучевой дренаж. За пределами «стены в грунте» проходятся два шахтных колодца диаметром 4 м и глубиной 5 м. По вертикальной поверхности шахт выполняется железобетонная обделка. Получившийся таким образом дренажный колодец закрывается железобетонной крышкой с люком. Из каждого колодца во внутреннюю полость «стены в грунте» проходятся по шесть горизонтальных скважин, в которые устанавливаются дренажные трубы диаметром 0,1 м и общей протяженностью труб 900 м. В верхней части колодца устраивается перелив в дренажную канаву.
Дренаж вокруг пункта консервации предназначен для отвода атмосферных осадков, попадающих на поверхность, за его пределы.

Геометрические характеристики территорий, подлежащих реабилитации:
	Характеристика 
	Хранилище отходов

	Площадь участка под землеотвод на время проведения работ, м2
	63589,6

	Площадь участка под землеотвод после окончания работ, м2
	41193,9

	Объем отходов, м3
	168070


Хранилище отходов представляет собой необорудованное приповерхностное хранилище радиоактивных отходов. Основным загрязняющим радионуклидом является 226Ra. 
На хранилище захоронены отходы: 
· «черные отвалы» – отходы производства радия из пластовых вод, МЭД в пределах 0,5 – 4,0 мкГр/ч; на участках, лишенных песчано-гравийной отсыпки,  МЭД до 40,0 мкГр/ч;
· «красные отвалы» – отходы производства радия из отходов урановой промышленности,  МЭД до 8,0 мкГр/ч;
· прочие отходы (образовавшийся при дезактивации загрязненный грунт, древесная зола, кирпичный бой, металлические отходы  и пр.);
При изучении участков с радиоактивными загрязнениями различного генеза установлено следующее:
· запасы радия в метровом слое грунта – 7,2×1011 Бк или 19,5г, около 85% этого запаса радия сосредоточено на 37% площади участка;
· максимальная измеренная удельная активность 226Ra в метровом слое грунта в «черных отвалах»: 303±70,9 Бк/г золы;
· глубина загрязненного грунта достигает нескольких метров.
Технические характеристики пункта консервации:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1.
	Периметр главного инженерного барьера (ПФЗ «стена в грунте»)
	м
	629

	2.
	Площадь боковой поверхности ПФЗ
	кв.м
	5420

	3.
	Средняя глубина ПФЗ
	м
	8,6

	4.
	Защищаемая площадь
	га
	2,45

	5.
	Ширина ПФЗ
	м
	0,7

	6.
	Количество колодцев лучевого дренажа
	шт.
	2

	7.
	Количество скважин лучевого дренажа
	шт.
	12

	8.
	Длина каждой скважины лучевого дренажа
	м
	75

	9.
	Площадь верхнего противофильтрационного экрана
	га
	2,97

	10.
	Средняя активность локализованных отходов
	кБк/кг
	14,2

	11.
	Объем отходов в хранилище
	куб.м
	168070


Технико-экономические показатели:
	Объект расположен на территории, относящейся к строительно-климатическому подрайону I Д по «Схематической карте климатического районирования для строительства», СНиП 23.01-99*.
	Транспортные коммуникации на территории объекта обеспечивают проезд к пункту захоронения отходов и рабочим площадкам. Территория объекта имеет два въезда. Оба въезда расположены с западной стороны. Въезды на территорию участка предлагаются по основным проездам шириной 4,5 м. Минимальный радиус дорог 15 м. Внутриплощадочные проезды имеют кольцевой маршрут движения транспорта.
Электроснабжение участка «Хранилище» выполняется от существующей трансформаторной подстанции ТП-403 6/0,4кВ, 250кВА.
Напряжение сети ~380/220В. Система заземления принята TN-S-С. По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории по ПУЭ.

3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР): Проект производства работ в соответствии с МДС 12-46.2008.
4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Прилагается к Техническому заданию ведомость объемов работ (Приложение № 1), сметная документация (Приложение № 2).
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование при выполнении работ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В рамках  Государственного контракта № Д.4ш.21.25.12.1002 от 31 января 2012 г. в 2012 году разработаны (разработчик - ОАО "РАОПРОЕКТ"):
· проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» (предоставляется по дополнительному запросу);
· рабочая документация проекта реабилитации объектов: завод 1, завод 7 и хранилища отходов  (республика Коми, пгт. Водный) (предоставляется по дополнительному запросу);
· отчеты обоснования безопасности ПЗРО и пункта консервации (предоставляется по дополнительному запросу).
Проектная документация утверждена ДКС Госкорпорации "Росатом" (Протокол №5 утверждения проектной документации  "Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)", утвержденный О.В. Крюковым 11 марта 2013 г.).
7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Не требуется.
8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	
Отчетность

	1.
	Создание лучевого дренажа и гидронаблюдательных скважин
	С момента заключения договора
	10.10. 2014
	Аннотационный отчет.
Акт выполненных работ
КС-2, КС-3

	2.
	Монтаж технологического оборудования.
	С момента заключения договора
	31.07.2014
	Акт выполненных работ
КС-2, КС-3


9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов:
· НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47;
· ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №40.


10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
10.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
10.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.
11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;
12.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
12.3. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
13.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
13.2. В ходе выполнения работ и по их завершению Подрядчик (Исполнитель) по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), квартальные и итоговые аннотационные отчеты, исполнительную (отчетную) документацию на выполненный объем работ в соответствии с пунктом 8 настоящего Технического задания. Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора.
13.3. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежемесячных и ежеквартальных отчетов в соответствии с требованиями ТЗ. Отчеты представляются в электронном виде на адрес  szto@rosrao.spb.ru . При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
13.4. При завершении выполнения работ (этапа), Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика  о готовности работ (этапа), к сдаче.
13.5. Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя).
13.6. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
13.7. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная (отчетная) документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.
15. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1. 
	Ведомости объемов работ
	7

	2. 
	Сметная документация 
	33
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по консервации хранилища отходов (пгт. Водный, Республика Коми) 1-этап
