7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
главный инженер ФГУП «Атомфлот»
_________________ В.В.Рукша

Техническое задание

на завершение работ по модернизации комплекса перегрузки отработавшего ядерного топлива ФГУП «Атомфлот» (пусковой комплекс в составе Берегового поста загрузки ОЯТ), выполнение работ по устройству фасада (номенклатурная группа 6.25 ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
г.Мурманск                                                                                                                                      «____»________2012г.

1. Краткое описание объемов работ
	№

пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Соответствие локальной смете по проекту

	1.  Фасад

	1.1. Фасад пристройки

	1.1.1. 
	Наружная облицовка поверхности стен по готовому металлическому каркасу  профилированным листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием (монтаж ограждающих конструкций стен при высоте здания до 30м)
	м2
	904
	№ 1-31

п.135

	1.1.2. 
	Приобретение и доставка: профиль с трапецевидными гофрами из оцинкованного проката с полимерным покрытием

(плюс поставка заказчиком материала в объеме 2,2192т)
	т
	4,5508
	№ 1-31

п.136

(часть объема)

	1.1.3. 
	То же, угол (наружный, внутренний) из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	61,54
	№ 1-31

п.137

	1.1.4. 
	То же, откосная планка шириной 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	12
	№ 1-31

п.138

	1.1.5. 
	Теплоизоляция стен плитами URSA марки П-30-У10-1250-600-100 на битуме
	м3
	63,3
	№ 1-31

п.139

	1.1.6. 
	Приобретение и доставка:плиты теплоизоляционные URSA марки П-30-У10-1250-600-100
	м3
	61,4
	№ 1-31

п.140

	1.1.7. 
	Установка ветрозащитного-пароизоляционного слоя из пленки Ютафол
	м2
	904
	№ 1-31

п.141

	1.1.8. 
	Приобретение и доставка: пленка пароизоляционная Ютафол (трехслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	1040
	№ 1-31

п.142

	1.2. Входное крыльцо (обшивка сайдингом)

	1.2.1. 
	Установка подоблицовочных конструкций массой до 20кг
	т

ст.элементов
	6,15
	№ 1-31

п.156

	1.2.2. 
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу профилированным листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием (монтаж ограждающих конструкций стен при высоте здания до 30м)
	м2
	162
	№ 1-31

п.157

	1.2.3. 
	Приобретение и доставка: профиль с трапецевидными гофрами из оцинкованного проката с полимерным покрытием
	т
	1,22
	№ 1-31

п.158

	1.2.4. 
	То же, угол (наружный, внутренний) из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	11,05
	№ 1-31

п.159


2. Основные технические требования
Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, разработанной ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»: Альбом «Архитектурные решения» 8758-5-АР инв.№10-02748И1.
Указанная рабочая документация является приложением к техническому заданию (в электронном виде на СД).

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Применяемые материалы и изделия должны иметь сертификаты (паспорта). Подрядчик поставляет на объект материалы в объеме 100% (за исключением металлопрофиля для облицовки фасада в количестве 2,2192т поставки Заказчика).

3.
Правила контроля и приемки работ
Приемка выполненных работ (строительный контроль) осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после завершения работ, проведенных в соответствии с техническим заданием, рабочей документацией, сметой, договором подряда, нормативной технической документацией по приемке выполненных работ.

После окончания всего объема работ стороны оформляют акт сдачи-приемки выполнения работ по договору. В связи с тем, что указанные работы являются завершением работ по объекту, подрядчик участвует в работе приемочной комиссии и подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14.

4.
Требуемые сроки выполнения работ: 30.11.2012г.
5.
Гарантийные обязательства
Качество выполняемых подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов. Продолжительность гарантийного срока для выполняемых подрядчиком работ устанавливается продолжительностью 24 месяца от даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение: рабочая документация, перечисленная в п.2 технического задания – на CD.
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