от  02.02.2015 г. 8865/323  Блр1,2/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

      Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/323 Блр1,2/П-15 «Поставка фильтров зданий UGB_ULD_UKA для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
Предлагаем рассмотреть возможность переноса сроков поставки соответствующих позиций оборудования с июня 2016г. на сентябрь 2016г
Ответы:
           Cрок поставки соответствует объединенному графику поставки оборудования для Белорусской АЭС - июнь 2016 года. С учетом вышеизложенного АО «НИАЭП» планирует провести процедуру закупки в сроки, позволяющие поставить оборудование с учетом минимальных технологических циклов изготовления.

