от 17.06.2015 г. № 7284/275 Р4-15-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/275 Р4-15 «Поставка НКУ-РУ для энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:

Вопрос:
Согласно условиям конкурсной документации извещения о проведении закупки п. 19 срок заключения договора: в течение 40 (сорока) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов закупки. Срок согласования ТЗ и/или ТУ в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

Прошу Вас дать разъяснения о сроке поставки с 30.07.2015 г. указанного в спецификации приложение №1 к Договору части 3 тома 1 конкурсной документации.

Ответ:
Сроки заключения договора и согласования ТУ и/или ТЗ в конкурсной документации указаны регламентные. Планируемый срок выбора победителя 30.06.2015 г. Планируемый срок заключения договора 13.07.2015 г. Срок поставки 30.07.2015 г. объясняется потребностью данного оборудования на строительной площадке для подачи напряжения на собственные нужды.

