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Участникам процедуры закупки


Разъяснение положений документации о проведении о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку дробеметной установки с сетчатым конвейером для очистки мелких заготовок и деталей для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

от «27» апреля 2015 г. № 20-15/ЗиО/ОК


В АО «Атомэнергомаш» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку дробеметной установки с сетчатым конвейером для очистки мелких заготовок и деталей для нужд ОАО «ЗиО-Подольск».
АО «Атомэнергомаш», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1.
	[bookmark: _GoBack]П. 1. Кто из сторон договора несет командировочные расходы, а также расходы на проживание и транспортировку представителей Покупателя на завод-изготовитель?

П. 2. В проекте договора не указана сроки на подготовку Покупателем площадки к проведению монтажа, а также ответственность  за нарушение данных сроков. Прошу разъяснить, какими положениями договора будут регулироваться обязательства Покупателя за своевременную подготовку площадки к монтажу?

П. 3. Просим рассмотреть возможность изменения условий оплаты  в части оплаты стоимости оборудования  по факту поставки и выделения отдельного платежа за выполнение ПНР и обучения персонала Покупателя.

	Относительно п.1:
- согласно п.5.10. конкурсной документации цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара в адрес заказчика, его страхованием, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при исполнении договора.
Расходы, при необходимости, на перелет, проживание и т.п. представителей Покупателя для проведения испытаний на заводе-изготовителе несет сам Покупатель. Продавец обязан обеспечить организацию и проведение испытаний и нести соответствующие административно-хозяйственные расходы.
Относительно п.2:
- Предложение Участника об установлении прав Поставщика касательно продления сроков монтажа, в случае несвоевременной передачи ему площадки, закреплены в ст. 328 Гражданского кодекса РФ, согласно которой в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства. 
Относительно п.3:
- ОАО «ЗиО-Подольск» заинтересовано в получении смонтированной и введенной в эксплуатацию установки. Для мотивации Поставщика в своевременном и надлежащем исполнении своих обязательств по договору, установлен общий срок по поставке и пуско-наладке оборудования, и установлен график платежей, изменение которого не целесообразно.
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