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ЧАСТЬ №3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах олимпийской инфраструктуры, подлежащих оборудованию СКД для проведения предварительных испытаний к проведению XXII олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах: 
- Олимпийский парк; 
- Ледовая арена для кёрлинга; 
- Крытый конькобежный центр;
- Малая ледовая арена; 
- Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека; 
- Тренировочная арена для хоккея с шайбой; 
- Большая ледовая арена; 
- Олимпийская горная деревня на 1100 мест.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1. Место выполнения работ: Красная Поляна — пгт в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края, Имеретинская низменность. 
2.2. Работы выполняются на основании проектной документации  «ИБПУ 705-СКД». Дата утверждения проектной документации «__» «____________» 20__г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1 Цель проведения работ.
Целью выполнения работ является создание системы контроля доступа, обеспечивающей информационный обмен с внешними системами, и предназначенной для определения прав и организации доступа людей на олимпийские объекты в период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (далее по тексту – СКД).
3.2 Объем выполняемых работ.
[bookmark: _GoBack]Наименование и количество оборудования и материалов, подлежащих монтажу указано в Приложении №1 «Перечень оборудования и материалов….».


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	№ п/п
	Обозначение
	№ тома
	Наименование


	1
	ИБПУ 705-СКД1
	2
	Система контроля доступа. «Олимпийский парк»

	2
	ИБПУ 705-СКД3
	4
	Система контроля доступа. «Большая ледовая арена для хоккея с шайбой»

	3
	ИБПУ 705-СКД4
	5
	Система контроля доступа. «Малая ледовая арена для хоккея с шайбой»

	4
	ИБПУ 705-СКД6
	7
	Система контроля доступа. «Крытый конькобежный центр»

	5
	ИБПУ 705-СКД7
	8
	Система контроля доступа. «Ледовая арена для керлинга»

	6
	ИБПУ 705-СКД12
	13
	Система контроля доступа. «Тренировочная арена для хоккея с шайбой»

	7
	ИБПУ 705-СКД13
	14
	Система контроля доступа. «Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека»

	8
	ИБПУ 705-СКД19
	20
	Система контроля доступа. «Горная олимпийская деревня 1100»






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Красная Поляна — пгт в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края;
        Имеретинская низменность
        пос. Эсто-Садок.


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы по монтажу станционного и периферийного оборудования, а также прокладку и оптоволоконное соединение всех магистральных кабельных трасс на объектах олимпийской инфраструктуры, подлежащих оборудованию СКД для проведения предварительных испытаний к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи выполняются в сроки :
 с даты подписания Договора по «20» сентября 2013года.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7.1. Срок гарантии на выполненные работы  и смонтированное оборудование устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), но не менее 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.  

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. При монтаже соблюдать правила техники безопасности при обслуживании электроустановок с напряжением до 1000В, а также правила обращения и меры безопасности, указанные в эксплуатационной документации на оборудование, входящее в состав СКД.
8.2. Установку и монтаж изделий производить согласно их эксплуатационной документации.
8.3. После размещения и установки составных частей СКД их необходимо заземлить, обеспечив необходимое сопротивление заземления согласно паспортным данным и инструкциям по эксплуатации, а также в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
8.4. Монтаж оборудования должен производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по технике безопасности.
8.5. Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

  9.1. Осуществляется ежемесячная (отчетный период) приемка выполненных работ. Первым отчетным периодом является месяц начала работ.
 9.2.  При наличии выполненных работ в отчетном периоде, не позднее 1 (одного) дня после завершения каждого из данных отчетных периодов составляется Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные.

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНККУРСА

10.1. Наличие у участника конкурса  опыта выполнения работ, сопоставимого характера и объема. 
10.2.   Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10.3. Должен самостоятельно оформлять и получать допуски (пропуска) на объекты Олимпийской инфраструктуры: 
- Олимпийский парк; 
- Ледовая арена для кёрлинга; 
- Крытый конькобежный центр; 
- Малая ледовая арена; 
- Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека, 
- Тренировочная арена для хоккея с шайбой; 
- Большая ледовая арена; 
- Олимпийская горная деревня. 
10.4. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее  6 сертифицированных специалистов по работе с оборудованием  «КАВА»;
- не менее 2 сертифицированных специалистов по работе с оптоволоконным оборудованием;



















РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Перечень оборудования и материалов, подлежащих монтажу – 34 листа.

