ДОГОВОР №____
на выполнение подрядных работ
г. Владивосток                                                                    «_____»__________2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице временно исполняющего обязанности директора «Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами – филиала Федерального государственного унитарного «Предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Панина Валерия Борисовича, действующего на основании доверенности № _______ от ____________ 2015 года и Положения о филиале, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  _____________________________________ (_______________________), в лице директора ________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №___ от __________ (№ закупки ______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1.  «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком и подписанный Сторонами, фиксирующий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период;
1.2. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование работ» Календарного плана (Приложение № 3 к Договору) 
1.3.  «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.4.  «Дата завершения работ» - дата подписания Акта приемки выполненных работ;

1.5. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;
1.6. «Исполнительная документация» - документация на выполненные Работы и услуги, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.7.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;
1.8.  «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.9. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.10. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.11. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.12.  «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.13.  «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.14. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.15. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.16. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.17.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.18.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим: ремонт объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, устранение Дефектов и Несоответствий.

1.19.  «Срок выполнения Работ» - период времени с даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта приемки выполненных работ;
1.20. «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2.  Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить капитальный ремонт кровли здания казарма в отделении Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», расположенного в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 10 Камчатского края в объемах  предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Локальным сметным расчетом № 1 (локальной сметой)  (Приложение № 2 к Договору), Календарным планом (Приложение    № 3 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 12 субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения работ в полном объеме в отделении Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». 

Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.
СТАТЬЯ 3. Цена Работ по Договору
3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Локального сметного расчета № 1 (локальной сметы) (Приложение № 2) и составляет в текущем уровне цен __________ (_________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме_____________(________) рублей ____ копеек.
Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, заключений, а также расходы по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

 В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика, в соответствии с Техническим заданием, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного и полного выполнения Работ.

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям в сторону увеличения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору осуществляется безналичным путем. Расчет за выполненные работы осуществляется после выполнения Подрядчиком всего объёма работ, предусмотренного договором и техническим заданием в течение 10 банковских дней после представления Подрядчиком счета на оплату работы, счета-фактуры, акта приемки выполненных работ (форма КС-2), принятого представителем Заказчика, в 3-х экземплярах; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.
4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.
4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

4.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 3 к Договору). 

Начало работ: с момента заключения Договора.
Окончание работ: 15.08.2015 г.
5.2. Перед началом работ Подрядчик обязан обеспечить допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО                    г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

5.3. Приемка выполненных работ производится в течение 5-и рабочих дней с момента представления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сроками их устранения за счет Подрядчика. После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
5.5. В случае, если по истечении 5-и рабочих дней с момента предъявления Заказчику выполненных работ, подписанный акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), или мотивированный отказ от приемки выполненных работ, не поступит к Подрядчику, работа считается принятой.
5.6. Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 12  субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом № 1 (локальной сметой) (Приложение № 2), Календарным планом (Приложение № 3), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения, не влияющие на технологию и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.  
7.2. Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО                    г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

7.3. Обеспечивает Заказчику возможность контроля хода проведения работ.
7.4. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию.
7.5. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах.

7.6. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях проведения работ, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.7. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Соблюдает требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.8.  Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

7.9. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды.
7.10. Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика. 

7.11. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.12. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, Техническим заданием. 
7.13. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа. 
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

По договору Заказчик: 
8.1. Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.3. Передает Подрядчику имеющуюся в наличии необходимую для выполнения работ документацию и утвержденное Техническое задание.
8.4. Обеспечивает Подрядчику беспрепятственный доступ на объект и/или к месту проведения работ на объекте, в согласованный сторонами период (к беспрепятственному доступу также относится безвозмездная выдача Подрядчику пропусков на объект и разрешения на ввоз с последующим вывозом оборудования, принадлежащего Подрядчику и необходимого для выполнения ремонта подъездного пути).
8.5. Принимает выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке работ в установленные настоящим договором сроки.
8.6. Применяет штрафные санкции, в том числе удаление со стройплощадки за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.
РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 9. Поставка МТР и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

СТАТЬЯ 10. Техника и расходные материалы

10.1. Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3. Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

СТАТЬЯ 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования несет Подрядчик. 

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

СТАТЬЯ 12. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

12.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы. 
12.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы, выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения Работ

13.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

13.1.1. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

13.1.2. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям нормативно-технической документации.

13.2. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 14. Предотвращение повреждений и ущерба

14.1. Подрядчик несет все расходы по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении правил техники безопасности.

14.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
СТАТЬЯ 15.  Сдача – приемка Работ.
15.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 

15.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту приемки выполненных работ, комплекта Исполнительной документации в соответствии с п. 4.1 договора.

15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 4.1. Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 4.1. Договора документы Заказчику.
15.4. По истечении срока, указанного в п. 15.3, при не поступлении от Заказчика в адрес Подрядчика письменного обоснованного отказа от приемки работы, работа считается принятой Заказчиком. В этом случае по истечении 5-и рабочих дней Подрядчик вправе оформить односторонний акт, который является обязательным для оплаты Заказчиком работы.

15.5. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить указанные в пункте 4.1. Договора документы Заказчику.
15.6. Акт приемки выполненных работ направляется Подрядчику с сопроводительным письмом заказной корреспонденцией или нарочным. После получения Подрядчиком подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязуется направить Заказчику заказной корреспонденцией или нарочным счет за выполненные работы и счет-фактуру не позднее сроков, указанных в НК РФ.

15.7. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Заказчик должен немедленно уведомить об этом Подрядчика.

В этом случае сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
Затраты по корректировке документации в случае обоснованного отказа от приемки работ несет Подрядчик.
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 16. Внесение изменений в Техническое задание
16.1 Если в результате внесения в Техническое задание изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему договору. 
16.2 Все необходимые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и являются действительными только в случае, если осуществлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

СТАТЬЯ 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

17.1.Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

17.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение причиненных его прекращением убытков в соответствии с законодательством РФ. 
17.3. Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1. настоящего Договора;

- либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 17.2. настоящего Договора;
- либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы; 

- несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 18 Ответственность Сторон и санкции 
18.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

18.2.Ответственность Подрядчика:

18.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,03% от стоимости договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
18.2.2. Заказчик оставляет за собой право удержания неустойки из суммы оплаты за выполненные работы с предстоящих платежей.
18.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
18.2.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.
18.2.5.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

18.2.6.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

18.2.7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.
18.2.8. За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.
 18.3.Ответственность Заказчика:

18.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины и несвоевременного поступления целевого финансирования от Госкорпорации «Росатом». 

18.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

18.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

18.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 19. Права на результат интеллектуальной деятельности 

19.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

СТАТЬЯ 20. Условия конфиденциальности
20.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

20.2.Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

20.3.Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были, или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

СТАТЬЯ 21 Обстоятельства непреодолимой силы
21.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

21.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

21.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

21.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

21.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 22. Урегулирование споров.

22.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

22.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

22.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.
22.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 23 Расторжение Договора

23.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

23.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

23.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

23.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ, передать Заказчику Исполнительную документацию. 

23.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить объем и цену выполненных Работ.

23.6.Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

23.7. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

23.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 24.  Прочие условия

24.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

24.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

24.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
24.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

24.5. В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.
24.6. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика E-mail: dalrao2@mail.ru, являются полными, точными и достоверными. 

24.7. При изменении сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

24.8. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех  упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку представленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органом государственной власти ( в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
24.9. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
24.10. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
24.11. Ответственный представитель от Заказчика – Печко Александр Анатольевич, контактный телефон: (423) 263-97-75.
            Ответственный представитель Подрядчика –________________, контактный телефон: __________________.
СТАТЬЯ 25. Приложения к Договору

25.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

25.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

25.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Локальная смета;

Приложение 3. Календарный план.
Приложение 4. Соглашение о конфиденциальности.
СТАТЬЯ 26. Вступление в силу и срок действия Договора
26.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
26.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

26.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 27. Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК " 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24. ИНН 4714004270 КПП 770601001

Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, д.39-А
Телефон/факс: (423) 263-97-75 

ИНН 4714004270, КПП 253643001

р/с 40502810750260180018 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, 

БИК 040813608, к/сч 30101810600000000608
"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Тел: 
Факс: 
Электронная почта: 
ИНН,   КПП  
Банковские реквизиты: 

БИК 
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                                   Подрядчик:

	Врио директора ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 

______________В.Б. Панин
	_____________

	«______»____________2015 г.
	«______»__________2015 г.
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	  М.П.
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