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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2 включая строительно-монтажные работы по объекту: Здание релейных панелей для КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ (здание релейных панелей 330 кВ) (UАС)

	1. Основание:
	Договор №2756/LEN2 от 27.08.2008 года.

	2. Заказчик:
	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	3. Исполнитель:
	Выбирается на основании открытого редукциона в электронной форме

	4. Вид строительства:
	Новое строительство

	5. Источник финансирования:
	Собственные средства ОАО «СПбАЭП»

	6. Цель работы:
	Выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2 включая строительно-монтажные работы по объекту: Здание релейных панелей для КРУЭ 330 кВ и КРУЭ 750 кВ (здание релейных панелей 330 кВ) (UАС)

	7. Место выполнения работ:
	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, площадка строительства Ленинградской АЭС-2

	8. Характеристика объекта:
	Общие положения. Здание относится к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 и к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. Категория по взрывопожарной опасности по НБП-105-03 – «В», степень огнестойкости по СНиП 21-01-97* - I. 
Здание предназначено для размещения оборудования системы электроснабжения. 
Здание включает в себя:
- помещение релейных панелей 330 кВ, 
- кабельные помещения,
- помещение РУСН 0,4 кВ,
- помещение аккумуляторных батарей,
- помещение щита постоянного тока,
- помещения системы вентиляции и системы пожаротушения.
Объемно-планировочные решения. Здание представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. К зданию по ряду А примыкает здание КРУЭ-330 кВ. 
По санитарному зонированию все помещения здания релейных панелей относятся к зоне свободного доступа. 
Габариты здания в плане составляют 36,0x42,0 м, высотой этажей 4,4 и 3,2 м. В здании два надземных этажа с отметкой 0,000 и +4,800 и один подземный с отметкой пола минус 3,600. Отметка низа кровельного перекрытия +9,100, наивысшая отметка здания (парапет) +10,400. Эвакуация персонала с подземного этажа здания осуществляется по двум лестничным клеткам с непосредственными выходами на улицу. Эвакуация из надземной части производится через два выхода непосредственно на улицу. Лифтов в здании нет.
Здание представляет собой пространственную, многопролетную, двухэтажную конструкцию с жесткими узлами, образованными монолитными железобетонными наружными и внутренними стенами, перекрытием, плитой покрытия и фундаментной плитой. Подземная часть здания - одноэтажная и составляет единый конструктивный объем с надземной частью. Все толщины стен и перекрытий определяются расчетом, поскольку в здании нет радиоактивных систем и оборудования конструкцию с жесткими узлами, образованными монолитными железобетонными наружными и внутренними стенами, перекрытием, плитой покрытия и фундаментной плитой. Подземная часть здания -одноэтажная и составляет единый конструктивный объем с надземной частью. Все толщины стен и перекрытий определяются расчетом, поскольку в здании нет радиоактивных систем и оборудования.
Планировка помещений здания релейных панелей, включая расположение дверей, лестниц, коридоров дана на архитектурно-строительных чертежах.
Конструктивные решения. Фундамент здания представляет собой сплошную монолитную железобетонную плиту толщиной 600 мм и размещается на отметке минус 3,600 (отметка верха плиты). Армирование производится по расчету вязаной арматурой класса А400 и А240 (А-Ш и A-I), бетон класса В25, F75, W6.
Подземные железобетонные конструкции фундаментной плиты и стен подвала до отметки 0,000, соприкасающиеся с грунтом, защищаются с наружной стороны гидроизоляцией из рулонных материалов типа Sikaplan.
Перекрытия, представляющие собой сплошную монолитную плиту толщиной 400 мм, располагаются на отметках минус 0,100 и +4,800. Внутренние стены - из монолитного железобетона толщиной от 200 до 300 мм. Наружные стены имеют толщину 400 мм.
Все несущие и ограждающие конструкции армируются по расчету отдельными стержнями. Класс бетона конструкций здания по прочности на сжатие - В25, арматура классов А240 и А400.
По наружным стенам надземной части предусматривается утеплитель с облицовкой профилированным листом, по кровельному перекрытию - утеплитель с кровельным покрытием.
Технологические решения. Здание предназначено для размещения технических средств релейной защиты и автоматики распределительных устройств 330 кВ, резервных и общестанционных трансформаторов. В здании размещается электрическое оборудование, выполняющее функции электроснабжения собственных нужд, как самого здания релейных панелей, так и рядом расположенных зданий КРУ 6 кВ резервного питания и здания общестанционных нужд.
Электротехнические решения. В здании находятся релейные шкафы, РУСН с установкой в нем двух трехфазных сухих силовых трансформаторов мощностью 1000 кВа, напряжением 6,3/0,4-0,23 кВ с двумя щитами 0,4 кВ из панелей.
Вентиляция. Предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции помещения здания релейных панелей (SAL62, SAL61, SAL70, SAL71). Воздухообмены для электротехнических помещений рассчитаны на ассимиляцию тепловыделений. для аккумуляторных батарей предусмотрена самостоятельная вытяжная система. Для помещений с выделением элегаза предусмотрена аварийная система, обеспечивающая 8-кратный воздухообмен. Установки расположены в вентцентрах и вытяжных венткамерах.
Водоснабжение и канализация. Предусмотрены системы GK, GQ, GM.
Пожарная защита и сигнализация. Здание оборудовано системой противопожарного водоснабжения SGA с установкой пожарных кранов на всех отметках. Для пожаротушения кабельных помещений предусмотрена система автоматического пожаротушения распыленной водой SGC.

	9. Требования о необходимости согласований и получения разрешений до начала производства работ:
	В установленном порядке получить разрешение на производство работ. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНиП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию, комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства.

	10. Срок начала производства работ и срок окончания производства работ:
	Начало производства работ: 13.05.2012;
Срок окончания производства работ: 24.11.2013

	11. Требования по соблюдению природоохранных мероприятий при производстве работ
	Соблюдать законы РФ и осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
В соответствии со ст.16 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду за:
- выбросы в атмосферных воздух загрязняющих веществ;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение недр, почвы;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
В целях снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду и в соответствии со ст.24 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ разработать проект нормативов образования отходов производства и потребления и получить лимиты на их размещение (ПНООЛР), а также, проект нормативных выбросов в атмосферу (ПДВ).
В течение 20 дней с момента заключения договора заключить договора с лицензированными организациями на вывоз и утилизацию сточных вод из ёмкостей-накопителей, строительных и бытовых отходов 3-5 классов опасности, люминисцентных ламп и металлолома.
При проведении работ по разработке котлованов и вывозу грунтов в течение 20 дней с момента заключения договора заключить договор с лицензированным предприятием на размещение грунта.
В организации должны быть лица, прошедшие обучение и имеющие разрешение на работу с опасными отходами.

	12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
	Организовать проведение мероприятий ГО и ЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.
При производстве работ предпринимать меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения  нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д. 
Обеспечить охрану находящихся на строительной площадке материалов, временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику.




