ДОГОВОР № 

	г. Подольск
	«___»__________ 2014 г.


Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»  (ОАО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Котова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 13.
1.2. Тема Договора – «Проектно-сметная документация тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)».
1.3. Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ по договору, утвержденное Заказчиком (приложение № 1 к Договору).

1.4. Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

1.5. Акт сдачи-приемки работ – двусторонний документ о выполнении работ по Договору, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.

1.6. Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме работ по календарному плану.

1.7. Протокол технической приемки документации – двусторонний документ, составленный Заказчиком совместно с Исполнителем, где рассматриваются замечания и урегулируются вопросы порядка и сроков устранения замечаний.
Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: «Проектно-сметная документация  тепловой  изоляции  трубопроводов  отдельных  систем  турбоустановки    К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)», именуемые в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённой в Техническом задании и Договоре, и не упомянутые, но необходимые для достижения Результатов работ по Договору.

2.2. Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Заказчик оставляет за собой право контроля за выполнением Работ в соответствии с требованиями качества, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Контроль осуществляется с помощью лиц, по выбору Заказчика, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя, и привлекаемых им Соисполнителей. Эти лица должны иметь доступ в помещения Исполнителя, а также помещения  привлекаемых им Соисполнителей, в соответствии с режимом, установленным на соответствующем  предприятии.

3.1.2. Требовать выполнения Работ в полном объеме на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.1.3. Требовать выполнения Работ в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора всю необходимую документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и  необходимую для исполнения им обязательств по Договору.

3.2.2. Оплачивать надлежаще выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Договора.

3.2.3. Для постоянной связи с Исполнителем, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице Саранской Евгении Валентиновны – ведущего специалиста отдела проектов по оборудованию АМ ЦИП, тел. (495) 747-32-90.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика в сроки и на условиях настоящего Договора оплаты выполненных Работ.

3.3.2. Для выполнения не более 30% объема Работ по Договору Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлекать сторонние организации (далее – Соисполнителей), имеющие соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также необходимые для выполнения Работ по Договору Свидетельства Саморегулируемых организаций.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Соисполнителей как за свои собственные действия. Условия договоров, заключаемых с Соисполнителями, должны соответствовать требованиям  Договора.

3.4. Исполнитель обязуется:

3.4.1. Выполнить Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а также иные работы, необходимые для выполнения Работ по теме, предусмотренной п.2.1.Договора. 

3.4.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями процедур действующей системы  менеджмента  качества,  соответствующей МС ИСО 9001-2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и предъявлять аналогичные требования к своим Соисполнителям. 

3.4.3. Выполнить Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
3.4.4. Иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также необходимые для выполнения Работ по Договору Свидетельства Саморегулируемых организаций.

3.4.5. Выставлять счета-фактуры Заказчику, оформленные в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в течение 5 дней после подписания соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ. 

3.4.6. Гарантировать Заказчику качество выполненных Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков, выявленных в выполненных Работах.

3.4.7. Для постоянной связи с Заказчиком, ведения оперативных переговоров, согласования различных вопросов назначить своего ответственного уполномоченного в лице

_______________________________________________________________________________.

Статья 4. Сроки

4.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

4.2. Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.3. Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору). 

4.4. Сроки выполнения Работ по Договору определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

Статья 5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена Договора»), подлежащая оплате Заказчиком за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 3 к Договору) составляет – _____________________________, кроме того НДС (18%) –_______________________, итого с НДС (18%) – _____________________________________.
Цена Договора является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

В стоимость Работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по Договору (ст.709 п.2 ГК РФ).

5.2. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 14 Договора. 

Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.

5.3. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.
5.4. Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

5.5. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком при наличии подписанного Акта сдачи-приемки работ Исполнителя, оригинала счета-фактуры.

5.6. Датой исполнения денежных обязательств по оплате Работ по Договору для Заказчика считается дата отправки денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Фактом исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате Работ по Договору списание денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика.
5.7. Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

5.8. При необходимости проведения дополнительных работ (услуг),
не указанных в Календарном плане, представленном в Приложении №2 к Договору, договорная цена должна быть соответственно увеличена путем оформления дополнительного соглашения к Договору.
5.9. Заказчик обязан ежеквартально, а также в случае досрочного расторжения  договора или окончания срока действия договора, не позднее 10 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки) по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения акта сверки  подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес заказчика подписанный протокол разногласий.
Статья 6. Сдача и приемка работ

6.1. Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по  Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

6.2. После выполнения работы Исполнитель  сопроводительным письмом направляет  Заказчику:

-Акт сдачи-приемки работ по Договору - в 2-х экземплярах.

-Документацию в соответствии с Календарным планом и п. 6.4 Договора.

6.3. Передача Документации осуществляется в полном объеме работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).

6.4. Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-ти экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в формате программного продукта Атом-смета, и в отсканированном виде в формате PDF. 

6.5. Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Договору, который подписывается Заказчиком.

6.6. В случае получения Исполнителем  мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение 10 дней с момента его получения Сторонами составляется двухсторонний протокол технической приемки Документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.

6.7. Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  и его Соисполнителями при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации. 

Исполнитель по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 7.  Документация и интеллектуальная собственность

7.1. Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.

7.2. Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1. Договора, принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между ними.

Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору. 

7.3. Право на использование Результатов Работ для целей Договора принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.

7.4. Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  и/или его Соисполнителями в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 

7.5. Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам,  любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия другой Стороны.

Статья 8. Ответственность. Споры
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

8.3. За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,02 % (две сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

8.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.

8.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Соисполнителей как за свои собственные действия.
8.6. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество Результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся Результатом работ по  Договору.

При обнаружении соответствующих недостатков Результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.

8.7. Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования  об их уплате и/или возмещении.

8.8. Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

8.9. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию. Претензия в любом случае считается полученной при направлении ее почтой на десятый рабочий день с даты отправки, указанной на почтовом штемпеле почтового отправления.

8.10. При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
8.11. В случае, если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Статья 9. Особые условия
9.1. В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня, с момента, когда Исполнителю стало известно о предстоящей проверке.

9.2. Затраты, по работам связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по Договору, с надзорными органами и  субъектами власти Российской Федерации, за исключением работ по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, не входят в цену Договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно за его собственный счет.

9.3. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета  Договора, хода и результатов его исполнения.

Каждая из Сторон по  Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004         № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, составляющей коммерческую тайну и полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к коммерческой тайне, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (путем проставления грифа «коммерческая тайна» на страницах документа с указанием её обладателя (полное наименование и местонахождение обладателя).

По каждому факту предоставления передающей Стороной доступа к документам, содержащим коммерческую тайну, или передачи передающей Стороной документов, содержащих коммерческую тайну, Сторонами непосредственно после предоставления доступа к документам, содержащим коммерческую тайну, или передачи документов, содержащих коммерческую тайну, должен подписываться Акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

По каждому факту предоставления информации, относящейся к коммерческой тайне, в устной форме должен подписываться Протокол об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, представителем  передающей Стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола. 

9.4. Заказчик  имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика.  Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.
     9.5. В срок не позднее 15 дней, с даты заключения настоящего Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (всего вместе или каждого в отдельности), размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно, заверенную уполномоченным представителем Исполнителя копию справки об исполнении Исполнителем, как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, в соответствии с требованиями настоящего пункта.

При наличии в такой справке положений (сведений) о неисполненной Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, одновременно с данной справкой  Исполнитель предоставляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора;

- копию бухгалтерского баланса за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), при этом годовой бухгалтерский баланс должен содержать отметку налогового органа о приёме (или, в случае предоставления отчётности в налоговый орган в электронном виде, прилагается квитанция о приёме), а промежуточный бухгалтерский баланс (за квартал/полугодие/9 месяцев текущего года) заверяется подписями руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) и главного бухгалтера Исполнителя.

При непредоставлении или при нарушении сроков предоставления Исполнителем Заказчику документов, указанных в настоящем пункте Договора, и/или в случае выявления из представленных Исполнителем документов задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, размер которой превышает предельную величину, указанную в первом абзаце настоящего пункта Договора, Заказчику вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков Исполнителя.

Статья 10. Изменение, приостановление, прекращение Работ и расторжение Договора
10.1. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

10.2. Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, в случае если в дополнительном соглашении не указано иное.

10.3. При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополне​ний его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, а также в связи с изменением исходных данных или по иным причинам, Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок их оплаты.

10.4. Если в ходе выполнения работ по Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление. 

Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

10.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора.
Статья 11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
Статья 12. Заключительные положения

12.1. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Договору.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, предоставленные Заказчику, являются полными, точными и достоверными:

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.2. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по  Договору переходят к их правопреемникам.

12.3. В случае изменения юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, подписантов Сторон, Стороны уведомляют друг друга в течение 5 рабочих дней о произошедшем изменении в письменном виде.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья 13. Приложения к Договору
Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Календарный план.

Приложение № 3 Расчет цены договора.

Приложение №4 Сведения в отношении всей цепочки собственников (форма).
Статья 14. Адреса и Реквизиты

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Открытое акционерное  общество

«Машиностроительный завод 

«ЗИО-Подольск»

(ОАО «ЗиО-Подольск»)

Юридический /  Почтовый адрес:

142103, Россия, г.Подольск, Московская обл., ул.Железнодорожная, 2

Платежные реквизиты:

ИНН 5036040729, КПП  509950001

р/с 40702810640330100901 в ОАО «Сбербанк России»  г. Москва 

к/с 30101810400000000225   БИК 044525225

ОКПО  51928123,    

ОКВЭД  28.30.1, 28.30.2, 29.24.1

	

	
	

	
	

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
_______________И.В. Котов

м.п. 


	_________________ 
м.п. 


Приложение № 1

к Договору от « ___ » _________ 2014 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)
1. Наименование работы.

Разработка проектно-сметной документации тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал).

2. Общие сведения.

2.1. Основание для проектирования и исходно – разрешительные материалы:

· Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.10.2006г. № 605;

· Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008г. №215-р;

2.2. Назначение и цель разработки.

Настоящее Техническое задание содержит требования для разработки проектно-сметной документации тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал).

Целью выполняемых работ является - обеспечение надежной, долговременной и безопасной эксплуатации тепловой изоляции трубопроводов в условиях высоких температур, уменьшение потерь тепла через изоляцию до действующих норм.

2.3. Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы:

· СП АС-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»;
· СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения санитарной безопасности»;

· НПБ 113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»;

· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· НПБ 114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования»;

· РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций»;

· ГОСТ 21.405-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»;

· ГОСТ 21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ПН АЭГ-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство».
2.4. Заказчик: – Открытое  акционерное  общество  «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск» (ОАО «ЗиО-Подольск»).
2.5. Подрядная проектная организация по проектированию тепловой изоляции трубопроводов: _________________________________________________________________
2.6. Стадия проектирования – «ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ».

2.7. Сроки выполнения проектных работ.

Принимаются в соответствии с Календарным планом на выполнение данных работ.

2.8. Состав и содержание разрабатываемой проектно-сметной документации.

Рабочую документацию тепловой изоляции трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций» и других взаимосвязанных стандартов СПДС для строительства.

В состав проектно-сметной документации тепловой изоляции включить:

· рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных работ (основной комплект чертежей марки ТИ);

· ведомость техномонтажную;

· ведомость потребности в материалах;

· ведомость объемов работ;

· сметную документацию.

2.9. Этапы выполнения работ.

Разработку проектно-сметной документации тепловой изоляции трубопроводов выполнить в соответствии с календарным планом работ.
2.10.  Вид строительства.

Новое строительство блока № 4 Белоярской АЭС.

3. Общие характеристики объекта – исходные данные для проектирования.

3.1.  Краткая характеристика района и площадки строительства.

Площадка строительства блока № 4 Белоярской АЭС расположена в г. Заречный Свердловской области.

3.2.  Перечень объектов, для которых предусматривается выполнение работ по тепловой изоляции трубопроводов.

Тепловой изоляции подлежат наружные поверхности трубопроводов с температурой теплоносителя выше плюс 45ºС.
3.3.  Исходные данные для проектирования.

В качестве исходных данных для разработки проектно-сметной документации тепловой изоляции  трубопроводов принимаются следующие материалы:
- технические задания по объектам.

Полный перечень исходных данных приведен в материалах Приложения «А» настоящего ТЗ.

4. Технические требования к тепловой изоляции.

Разрабатываемые в проектно-сметной документации конструкции тепловой изоляции трубопроводов должны обеспечивать:

· энергоэффективность;

· надежность и долговременность эксплуатации защищаемых поверхностей;

· эксплуатационную стойкость и долговечность изоляции;

· защитную стойкость при рабочих и аварийных режимах температуры, влажности, давлении, воздействии технологических сред, механических воздействий и т.п.;

· стойкостью к атмосферным воздействиям при монтаже конструкций;

· технологичность исполнения в условиях строительной площадки;

· гигиенические и пожарные характеристики в соответствии с требованиями нормативной документации;

· возможность ремонта и замен, в случае необходимости, теплоизоляционных конструкций  в период  эксплуатации  АЭС;

· проведение, в режиме эксплуатации АЭС, многократной влажной уборки поверхностей без нарушения теплоизоляционных конструкций и покрытий;

· соответствие требованиям проекта нормативной документации и быть сертифицирована в установленном порядке;

· снижение стоимости работ по тепловой изоляции за счет применения технологичных и экономически выгодных материалов, обеспечивающих высокое качество и долговечность в период эксплуатации энергоблока.

Применяемые в проектно-сметной документации теплоизоляционные конструкции и материалы должны соответствовать современным противопожарным нормативным требованиям.

5. Требования к эксплуатационно-ремонтным характеристикам тепловой изоляции трубопроводов.

Предусматриваемая проектно-сметной документацией тепловая изоляция должна сохранять свои защитные свойства на весь срок службы АЭС при проектных условиях эксплуатации, с учетом выполнения профилактических работ по ремонту.

В соответствии с гарантийными сроками эксплуатации тепловой изоляции составляется график обследования теплоизоляционных конструкций по системам.

Обследование состояния тепловой изоляции выполняется также после каждой аварии.

По результатам обследования составляется ведомость дефектов с указанием сроков их устранения.

6. Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектно-сметной документации по тепловой изоляции следует стремиться к стандартизации конструкций и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы проведения работ силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

При разработке проектных решений по тепловой изоляции необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

· «Требования к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности объектов использования атомной энергии», РБ-005-98;

·  «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» приказ МЧС РФ от 08.07.2002 г. №320.

7. Требования к обеспечению качества.

Необходимое качество разрабатываемой проектно-сметной документации должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2008.

Правила кодирования отчетной документации и материалов проекта должны быть согласованы подрядной проектной организацией с ОАО «ЗиО-Подольск» до выпуска отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения подрядной проектной организацией.

8. Количество выдаваемых экземпляров.

Проектно-сметная документация передается ОАО «ЗиО-Подольск» в бумажном виде в 5-ти экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Проектно-сметная документация в электронном виде сдается в  отсканированном виде в формате PDF (1CD).

9. Требования к сметной документации.

9.1. Сметная документация составляется в ценах и нормах 1984 г. и передается  ОАО «ЗиО-Подольск» в бумажном виде в 5-ти экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Сметная документация в электронном виде сдается в формате программного продукта Атом-смета, и в отсканированном виде в формате PDF (2CD). 

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	____________И.В. Котов

м.п. 
	______________
м.п. 


ПРИЛОЖЕНИЕ - А

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ИсходныХ данныХ

для проектирования тепловой изоляции

(Выдается подрядной проектной организации в электронном виде)

Проектно-сметную документацию тепловой изоляции выполнить по следующим техническим заданиям:

1.
1515769
Трубопроводы обогрева фланцев и шпилек турбины
2.
1515770
Трубопроводы подачи пара на уплотнения ЦВД, ЦНД
3.
1515771
Трубопроводы отвода пара от штоков клапанов в коллектор подачи пара на 


уплотнения
4.
1515773
Трубопроводы отсоса пара от штоков клапанов на КПУ
5.
1515783
Трубопроводы отвода воздуха из КЭН 2-ой ступени в ПНД-3
6.
1515787
Трубопроводы уплотнения вакуумной арматуры

7.
1515788
Трубопроводы охлаждения сервомоторов клапанов
8.
1515740
Трубопроводы подвода пара к паровым сервомоторам
9.
1515741
Трубопроводы отвода пара от паровых сервомоторов
10.
1515776
Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из сепараторов СПП в 




сепаратосборник
11.
1515777
Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из конденсатосборников в 



деаэратор и конденсатор
12.
1515778
Трубопровод отвода пара на деаэратор
13.
1515779
Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПВД-К-6 в деаэратор 



и конденсатор
14.
1515780
Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-5 и ПНД-4 в 



ПНД-3

15.
1515781
Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-3 в ПНД-2
16.
1515791
Трубопроводы отвода конденсата греющего пара ПСВ-1 в конденсатор 



через гидрозатвор
17.
1515792
Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-2 в ПСВ-1 и в 



конденсатор
18.
1515793
Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-1 в конденсатор

19.
1515794
Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в ПСВ-1

20.
1515795
Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в конденсатор.

21.
1515796
Трубопроводы отсоса воздуха из сливных насосов ПНД-4 в ПНД-4.

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	____________И.В. Котов

м.п. 
	______________
м.п. 


Приложение № 2
к Договору от « ___ » _________ 2014 г. № _______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	№ этапа
	Наименование этапов работ 
по договору
	Срок выполнения:
	Результаты работы (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ)
	Цена этапа работ,

руб. без НДС

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	Проектно-сметная 
документация тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбо-установки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)  - 21 система
Итого (рубли без НДС):
НДС (рубли):
Итого с НДС (рубли):
	с момента заключения договора
	через 30 календарных дней

с момента заключения договора
	Проектно-сметная документация тепловой изоляции трубопроводов


	

	
	
	
	
	
	


	ПОДПИСИ СТОРОН:



	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
	

	____________И.В. Котов
м.п. 
	______________
м.п. 


Приложение № 3
к Договору от « ___ » _________ 2014 г.  № _______
	СОГЛАСОВАНО

________________

м.п.
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
________________И.В. Котов
м.п.


РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение работ по теме:
«Проектно-сметная  документация тепловой изоляции трубопроводов 
отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)»

Форма № 1пс

С М Е Т А

на разработку проектно-сметной документации
	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Проектно-сметная  документация тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)»,

в том числе:

Трубопроводы обогрева фланцев и шпилек турбины

Трубопроводы подачи пара на уплотнения ЦВД, ЦНД

Трубопроводы отвода пара от штоков клапанов в коллектор подачи пара на уплотнения

Трубопроводы отсоса пара от штоков клапанов на КПУ

Трубопроводы отвода воздуха из КЭН 2-ой ступени в ПНД-3

Трубопроводы уплотнения вакуумной арматуры

Трубопроводы охлаждения сервомоторов клапанов

Трубопроводы подвода пара к паровым сервомоторам

Трубопроводы отвода пара от паровых сервомоторов

Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из сепараторов СПП в сепаратосборник

Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из конденсатосборников в деаэратор и конденсатор

Трубопровод отвода пара на деаэратор

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПВД-К-6 в деаэратор и конденсатор

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-5 и ПНД-4 в ПНД-3

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-3 в ПНД-2

Трубопроводы отвода конденсата греющего пара ПСВ-1 в конденсатор через гидрозатвор

Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-2 в ПСВ-1 и в конденсатор

Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-1 в конденсатор

Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в ПСВ-1

Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в конденсатор.

Трубопроводы отсоса воздуха из сливных насосов ПНД-4 в ПНД-4.

Наименование проектной (изыскательской) организации ____________________________
Наименование организации заказчика             ОАО «ЗИО-Подольск»



	№

п.п
	Перечень  выполняемых

работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка

на № смет

по форме
№ 2п 
	Стоимость

работ,

руб. без учета НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	- Трубопроводы обогрева фланцев и шпилек турбины

- Трубопроводы подачи пара на уплотнения ЦВД, ЦНД

- Трубопроводы отвода пара от штоков клапанов в коллектор подачи пара на уплотнения


	Здание машзала
	Смета № 1
	


(см. продолжение)

С М Е Т А (продолжение)
	№

п.п
	Перечень  выполняемых

работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка

на № смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость

работ,

руб. без учета НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Трубопроводы отсоса пара от штоков клапанов на КПУ
	
	
	

	
	- Трубопроводы отвода воздуха из КЭН 2-ой ступени в ПНД-3

- Трубопроводы уплотнения вакуумной арматуры

- Трубопроводы охлаждения сервомоторов клапанов

- Трубопроводы подвода пара к паровым сервомоторам

- Трубопроводы отвода пара от паровых сервомоторов

- Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из сепараторов СПП в сепаратосборник

- Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из конденсатосборников в деаэратор и конденсатор

- Трубопровод отвода пара на деаэратор

- Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПВД-К-6 в деаэратор и конденсатор

- Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-5 и ПНД-4 в ПНД-3

- Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-3 в ПНД-2

- Трубопроводы отвода конденсата греющего пара ПСВ-1 в конденсатор через гидрозатвор

- Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-2 в ПСВ-1 и в конденсатор

- Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-1 в конденсатор

- Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в ПСВ-1

- Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в конденсатор.

- Трубопроводы отсоса воздуха из сливных насосов ПНД-4 в ПНД-4.


	Здание машзала
	Смета № 1
	


	
	
	
	Итого:
	 


Итого по смете:  ______________________________________________рублей.
Кроме того НДС (18%)  __________________________________________ рублей.
Итого с НДС ____________________________________________________рублей.
Форма № 2п

С М Е Т А   № 1

на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:  «Проектно-сметная  документация тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)»
в том числе:
Трубопроводы обогрева фланцев и шпилек турбины

Трубопроводы подачи пара на уплотнения ЦВД, ЦНД

Трубопроводы отвода пара от штоков клапанов в коллектор подачи пара на уплотнения

Трубопроводы отсоса пара от штоков клапанов на КПУ

Трубопроводы отвода воздуха из КЭН 2-ой ступени в ПНД-3

Трубопроводы уплотнения вакуумной арматуры

Трубопроводы охлаждения сервомоторов клапанов

Трубопроводы подвода пара к паровым сервомоторам

Трубопроводы отвода пара от паровых сервомоторов

Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из сепараторов СПП в сепаратосборник

Трубопроводы отвода паровоздушной смеси из конденсатосборников в деаэратор и конденсатор

Трубопровод отвода пара на деаэратор

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПВД-К-6 в деаэратор и конденсатор

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-5 и ПНД-4 в ПНД-3

Трубопроводы отвода неконденсирующихся газов из ПНД-3 в ПНД-2

Трубопроводы отвода конденсата греющего пара ПСВ-1 в конденсатор через гидрозатвор

Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-2 в ПСВ-1 и в конденсатор

Трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из ПСВ-1 в конденсатор

Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в ПСВ-1

Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПСВ-2 в конденсатор.

Трубопроводы отсоса воздуха из сливных насосов ПНД-4 в ПНД-4.



	Наименование проектной (изыскательской) организации       __________________________________________
Наименование организации заказчика                            ОАО «ЗиО-Подольск



	№

п.п.
	Характеристика предприятия,  

здания, сооружения

или  виды  работ
	Номер  частей,   глав,  таблиц,  процентов,   параграфов   и пунктов   указаний   к   разделу Справочника  базовых  цен   на  проектные   и   изыскательские работы   для   строительства
	Расчет  стоимости:

(а+bх) х Кi
или 

(объем  строительно-монтажных   работ)  х  проц..

100 

или

количество х  цена
	Стоимость,

руб. без учета НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	Проектно-сметная  документация тепловой изоляции трубопроводов отдельных систем турбоустановки К-800-130/3000 энергоблока № 4 Белоярской АЭС (машзал)
	Справочник 

базовых цен на проектные работы  для строительства. Конструкция тепловой изоляции 2004 г. 

(далее «Справочник»)
	
	 

	
	
	
	Итого:
	 

	ПОДПИСИ СТОРОН:



	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

ОАО «ЗиО-Подольск»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	____________И.В. Котов


	______________. 
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