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1. Общие положения

1.1. Наименование выполняемой работы

Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования для оснащения контрольно-дозиметрического пункта модульного типа на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области (далее – Объект) в части:

- закупки и доставки, оборудования; 

- монтажа и пуско-наладки оборудования;

- подготовки специалистов эксплуатирующей организации работе с оборудованием (группа не менее 4-х человек);

- гарантийного обслуживания оборудования.
1.2. Основание для проведения работы

· Международный контракт  № SSM 2012-1265 от 18.06.2012 года на выполнение работ по проекту: «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области», заключенного между Шведским агентством по радиационной безопасности SSM и ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;
· Концепция экологической реабилитации береговых тех​нических баз Северного региона России. Утверждена Ру​ководителем Федерального Агентства по атомной энергии А.Ю. Румянцевым 25.02.2004 г.;

· Ходатайство (Декларация) о намерении по реконструк​ции и созданию новых объектов инфраструктуры, обеспе​чивающих подготовку и вывоз ОЯТ из хранилищ филиала № 1 ФГУП «СевРАО» в губе Андреева. Утверждено 25.10.04 Губернатором Мурманской обл. Ю.А. Евдокимо​вым.
1.3. Заказчик работы

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора ФГУП «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»). 

1.4.  Источники финансирования

Финансирование настоящей работы осуществляется за счет средств международной технической помощи в рамках Контракта № SSM 2012-1265 от 18.06.2012 года на выполнение работ по проекту: «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области».
1.5. Срок выполнения работ
Начало выполнения работ – с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии.
Окончание выполнения работ – в соответствии  с календарным планом к Договору  №_____ «____» _____ 2013г., не позднее 04 июля 2014 года.

2. Цель и задачи выполняемой работы

Целью выполнения настоящей работы является недопущение распространения радиоактивного загрязнения за пределы территории ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева,  обеспе​чение санитарно-пропускного режима персонала, техники и ав​тотранспорта, задействован​ного при выполнении работ по строительству и эксплуатации комплексов по обращению с ОЯТ и РАО, а также обеспечит выполнение работ по вывозу ОЯТ и РАО с территории ПВХ и последующей реабилитации технической территории ПВХ в губе Андреева.

Указанная цель достигается решением следующих задач:  

· контроль допуска персонала (предприятия и ко​мандированных лиц) на техническую территорию ПВХ - зону возможного загрязнения; 

· контроль проезда автотранспорта и другой тех​ники на техническую территорию ПВХ - зону возможного загрязнения;

· проведение входного (выходного) радиационного контроля въезжающей (выезжающей) АТТ; 

· контроль наличия АТТ на технической террито​рии;

· обеспечение дозиметрического и радиометрического контроля персонала эксплуатирующей организации, прикомандированных лиц, персонала подрядных и субподрядных организаций, представителей организаций Доноров, ГК «Росатом» и надзорных органов;

· радиационный контроль выносимого и вывози​мого оборудования, инструмента и др.; 

· контроль радиоактивного загрязнения поверхно​стей рабочей одежды, СИЗ и кожных покровов персонала при убытии с технической территории ПВХ;

· контроль наличия персонала на технической тер​ритории ПВХ (зоне возможного загрязнения). 

Договором предусматривается строительство временного контроль​но-дозиметрического пункта (КДП) модульного типа с комплексом средств радиационного контроля, систем до​пуска транспорта на техническую территорию ПВХ.
КДП предполагает собой одноэтажное зда​ние модульного типа с помещением дозиметриста, в котором организуется выдача дозиметров персоналу (а также всем прибывающим на техническую территорию в случае необ​ходимости), системы радиационного мониторинга транспорта, системы контроля въезда-выезда автотранспорта (шлагбаум), подсобные помещения.
3. Содержание работы

Этап 1. Закупка и доставка оборудования в соответствии с условиями Контракта № SSM 2012-1265 от 18.06.2012;

Этап 2. Пусконаладочные работы оборудования, включая подготовку специалистов эксплуатирующей организации работе с оборудованием (группа не менее 4-х человек);
Этап 3. Гарантийное обслуживание оборудования «Горячая линия» поддержки в течение гарантийного срока и дополнительный выезд для проведения сервисных работ.
4. Исходные данные для проведения работ

Международный контракт «SSM 2012/1265. Строительство контрольно-дозиметрического пункта на технической территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева Мурманской области».
5. Состав и основные требования к поставляемому оборудованию
5.1  Комплект поставки оборудования в соответствии с условиями Контракта № SSM 2012-1265 от 18.06.2012:
5.1.1 автоматического шлагбаума типа BFT MOOVI-30 со стрелой 4,6 м. в комплекте:

- тумба шлагбаума MOOVI;

- стрела прямоугольная ELL3;

- резиновые накладки PCA3. 

Дополнительное оборудование по согласованию с Заказчиком
5.1.2 комплекса оборудования радиационного контроля в составе:
· радиационного монитора типа «Янтарь-1А» без нейтронного канала – для контроля уровня радиации ввозимых и вывозимых грузов, в комплекте:

-     стойка УВК-10 (1 шт),

-     стойка УВК-01 (1 шт),

-     канал регистрации гамма излучения (гамма-детектор 4 пластика 4,6л.),

-     пульт ПВЦ-01М (1 шт).
Дополнительное оборудование по согласованию с Заказчиком
· радиометра-спекторметра типа МКС-А03-2 с встроенным детектором гамма- излучения; детектор альфа-, бета-излучения выносной. 

5.2 Требования к качеству поставляемого оборудования

· Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц, новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов) без следов механических повреждений и коррозии,  работоспособным и готовым к эксплуатации.

· Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

· Качество поставляемого Товара  должно соответствовать  действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие.

· Поставляемое оборудование должно быть сертифицированным и иметь соответствующие документы, подтверждающие качество  и поверку поставляемой продукции.

· В комплект поставки оборудования должен входить полный пакет эксплуатационной документации на бумажном носителе.

· Подрядчик доставляет оборудование на территорию ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева ЗАТО Заозерск, и осуществляет погрузочно-разгрузочные работы собственным силами и средствами. 

· Устранение дефектов/недостатков оборудования во время гарантийного периода в срок не более 14 дней с даты обнаружения дефекта.

5.3  Требования к упаковке

· поставка оборудования осуществляется в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного оборудования, установленной международными стандартами и техническими требованиями производителя;

· упаковка товара должна обеспечивать сохранность оборудования во время его транспортировки любым средством транспорта;

· все грузовые места, которые нуждаются в особых условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»
5.4  Срок гарантийных обязательств

Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание оборудования в соответствии с условиями, определенными производителем в технической документации на поставляемое оборудование (паспорт, инструкция (правила) по эксплуатации, лично или с привлечением третьих лиц). 

Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
5.5 Специальные требования

Комплект документации должен включать в себя (с поставкой):

· Руководство по эксплуатации, руководство по сервисному обслуживанию;
· Паспорт завода изготовителя с оригиналом свидетельства завода-изготовителя Продукции или иной документ (дилерский договор), подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя или их нотариально удостоверенная копия (предоставляется, если Поставщик не является заводом-изготовителем);
· Сертификат об утверждении типа средств измерения; 

· Сертификат соответствия ГОСТ Р; 

· Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки. 

6. Особые условия  и обязательные требования
7.1 Особые условия строительства

Строительство  КДП ведется на режимной территории  ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева ЗАТО Заозерск в условиях действующего предприятия.
7.2  Обязательные требования к Подрядчику
- наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ России);

- наличие Свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного соответствующей саморегулируемой организацией в соответствии с Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г.  № 624;

- наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

- наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2000 г. № 471) на виды работ по Данному договору;

7.3 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

- Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной, радиационной, промышленной и экологической безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, в соответствии с действующими Государственными и отраслевыми нормами и правилами, а также требованиями, инструкции и положениями эксплуатирующей организации, действующими на территории ПВХ ОЯТ и РАО губа Андреева;

- выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7.  Требования к Подрядчику
8.1 Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом, имеющим  опыт выполнения аналогичных работ; 

8.2 Персонал Подрядчика должен иметь соответствующие удостоверения:

· с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;
· на право выполнения соответствующих специальных работ в соответствии с условиями данного ТЗ условиями выполнения специальных работ (электрогазосварочных, на высоте, верхолазных, погрузочно-разгрузочных и пр при необходимости). 

8.3 Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс работ, оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами. 

8.4  Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и  работ, включает: чертежи, общие журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и др. 

8.5 Надзор за соблюдением установленных  требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы.
8.  Этапы работы

Этап 1. Закупка и доставка автоматического шлагбаума BFT MOOVI-30. (Этап № 1 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии;

- окончание работ – 29.11.2013 г.

Этап 2. Закупка и доставка комплекса радиационного контроля. (Этап № 2 Календарного плана Договора).
Срок выполнения работ:

- начало работ – с даты подписания Договора Сторонами. Подрядчик оставляет за собой право приступить к выполнению работ, указанных в Договоре с даты опубликования итогового протокола закупочной комиссии;

- окончание работ – 06.06.2014 г.

Этап 3. Пусконаладочные работы комплекса радиационного контроля, включая подготовку персонала эксплуатирующей организации. (Этап № 3 Календарного плана Договора).

Срок выполнения работ:

- начало работ – 09.06.2014 г.
- окончание работ – 04.07.2014 г.
9. Отчетная документация

Этап 1. Закупка и доставка автоматического шлагбаума BFT MOOVI-30. (Этап № 1 Календарного плана Договора).

· Товарные накладные, сертификаты, свидетельства о проверке (поверке) спецификации.

· Акты выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 2. Закупка и доставка комплекса радиационного контроля. (Этап № 2 Календарного плана Договора).

· Товарные накладные, сертификаты, свидетельства о поверке, спецификации.

· Акты выполненных работ, счет, счет-фактура.
Этап 3. Пусконаладочные работы комплекса радиационного контроля. Работы по сдаче - приемке контрольно - дозиметрического пункта с автоматическим шлагбаумом и комплексом радиационного контроля (Этап № 3 Календарного плана Договора). 

· Технический акт пусконаладочных работ. 
· Протокол по результатам подготовки персонала эксплуатирующей организации работе с оборудованием КДП. 
· Акт выполненных работ, счет, счет-фактура.
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