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	1. [bookmark: _Toc370454382]Термины и сокращения

	НИАЭП, Заказчик
	-
	Открытое акционерное общество 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ НЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Исполнитель
	-
	Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании

	НСИ
	-
	Нормативно-справочная информация

	ПО
	-
	Программное обеспечение

	ТЗ
	-
	Техническое задание

	ПМИ
	-
	Программа и методика испытаний

	ИБ
	-
	Информационная безопасность

	АЭС
	-
	Атомная электростанция

	ИС
	-
	Информационная система 

	АСУ 
	-
	Автоматизированная система управления

	АС
	-
	Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций

	СЗИ
	-
	Система защиты информации автоматизированной системы - совокупность всех технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации

	Обработка информации
	-
	Совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации





	2. [bookmark: _Toc370454383]
Общие сведения

	2.1. [bookmark: _Toc370454384]Наименование работ по проекту:

	Доработка информационной системы - Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, в рамках проекта «Внедрение Портала руководителя проекта на объекте Белорусская АЭС (программные модули Портал руководителя проекта, 3D-модель, Сферические панорамы+3D, Недельно-суточные задания/архив)».
Полное наименование Системы: Портал руководителя проекта.
Краткое наименование системы: Система.
В рамках работ проводится доработка информационной системы «Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством», в части создания функционала Системы, позволяющего добавлять администратором кнопки со ссылками на действующие у Заказчика АС (д.б. возможность хранения различных (в зависимости от проекта) ссылок на АС) и возможностью формирования/расформирования их в функциональные группы. Проводится программная доработка Системы, установка и настройка разработанного программного обеспечения.
Проводятся работы по созданию функционала Системы под проект Белорусской АЭС включая: создание и настройка базового проекта, тиражирование модуля 3D-моделей, тиражирование модуля сферических панорам (включая работы по проведению фотосъемки сферических панорам объекта, обработки и загрузки полученных материалов) и тиражирование модуля архив документов/НСЗ.

	2.2. [bookmark: _Toc370454385]Номер проекта:

	

	2.3. [bookmark: _Toc370454386]Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».
Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. [bookmark: _Toc370454387]Перечень документов, на основании которых дорабатывается Система:

	· Приказ ОАО «НИАЭП» от 12.08.2013г. №40/731-П «О стандарте руководителя проекта»

	· Техническое здание на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством;

	2.5. [bookmark: _Toc370454388]Сроки выполнения работ:

	Начало работ: с даты заключения договора.
Окончание работ: 20 декабря 2013г.

	2.6. [bookmark: _Toc370454389]Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.7. [bookmark: _Toc370454390]Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Срок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по совершенствованию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.
По итогам работ, выполняемых в рамках данного технического задания, предоставляются отчетные материалы, описанные в разделе «Требования к документированию» настоящего технического задания.
Приемо-сдаточное тестирование проводится в соответствии с «Программой и методикой испытаний», разработанной Исполнителем в ходе выполнения проекта в соответствии с ГОСТ 34.603-92 и согласованной с Заказчиком.





	3. [bookmark: _Toc370454391]Назначение и цели доработки Системы

	3.1. [bookmark: _Toc370454392]Назначение Системы:

	Информационное обеспечение выполнения Руководителем проекта функций, предусмотренных Положением о Руководителе проекта сооружения сложных инженерных объектов ОАО «НИАЭП», утвержденным приказом ОАО «НИАЭП» от 06.08.2013г. №40/703-П/007/221-П «Об утверждении Положения о Руководителе проекта сооружения сложных инженерных объектов ОАО “НИАЭП”»

	3.2. [bookmark: _Toc370454393]Цели доработки Системы:

	· Информационное обеспечение контроля реализации проекта сооружения на предмет соответствия достигнутых параметров планам, графикам, бюджету, изначально заданным в контракте/договоре на сооружение.
· Информационное обеспечение мониторинга и управления изменениями, координации деятельности всех участников проекта, направленных на решение проблем, препятствующих нормальному ходу работ или создающих угрозу снижения качества, организация контроля расходов и показателей проекта в соответствии с контрактом/договором, бюджетом, утвержденным графиком.
· Информационное обеспечение организации разработки компенсирующих мероприятий и корректировок утвержденных графиков, бюджетов, с учетом фактической реализации проекта.





	4. [bookmark: _Toc370454394]Характеристики объекта автоматизации

	4.1. [bookmark: _Toc370454395]Краткие сведения об объекте автоматизации:

	Объектом автоматизации являются следующие функции Руководителя проекта (в части модулей: Портал руководителя проекта, 3D-модель, Сферические панорамы+3D, Недельно-суточные задания/архив):

	· Организация исполнения контракта/договора на сооружение и ввод объекта сооружения в эксплуатацию;

	· Управление проектом сооружения и вводом объекта сооружения в эксплуатацию в соответствии с условиями контракта/договора на сооружение;

	· Организация контроля исполнения бюджета сооружения;

	· Организация деятельности по обеспечению качества;

	· Принятие мер в целях снижения рисков при реализации проекта сооружения и использование возникающих возможностей для достижения наилучших экономических результатов;

	· Предоставление еженедельной отчетности о ходе и основных показателях реализации проекта руководству на оперативных совещаниях;
· Мониторинг хода сооружения энергоблоков Белорусской АЭС;
· Просмотр информации, содержащейся в проектной 3D-модели.

	4.2. [bookmark: _Toc370454396]Сведения об условиях эксплуатации объекта

	В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

	Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы.





	5. [bookmark: _Toc370454397]Требования к Системе 

	5.1. [bookmark: _Toc370454398]Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы:

	5.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики:

	Система должна включать в своем составе следующие программные модули:

	Портал руководителя проекта;

	3D;

	Сферические панорамы+3D;

	Недельно-суточные задания/архив;

	Система должна обеспечивать автоматический обмен информацией между следующими информационными системами Заказчика:

	· «Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

	5.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы:

	Состав и тип данных для информационного взаимодействия, способы реализации интерфейсов взаимодействия между системами должны быть уточнены на этапе разработки Регламентов информационного обмена и технических спецификаций к ним и описаны в составе рабочей документации Системы.

	5.1.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т. п.)

	На тиражируемую Систему распространяются требования к характеристикам взаимосвязей со смежными системами, описанные в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

	5.1.1.4. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.5. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются.

	5.1.1.6. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.

	Развитие и совершенствование Системы является необходимым условием ее существования, т.к. постоянно совершенствуются, изменяются и развиваются бизнес-процессы организации и ее подразделений, вовлеченных в процессы капитального строительства.

	5.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

	5.1.2.1. Требования к численности персонала (пользователей) Системы:

	Численность персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований:

	· быть достаточной для реализации автоматизированных функций Системы во всех режимах ее работы;

	· быть достаточной для обеспечения бесперебойного функционирования Системы.

	· структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

	· структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;

	Количество и состав пользователей Системы определяется на этапе подготовки персонала объектов автоматизации и фиксируется в списке пользователей Системы.

	5.1.2.2. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков:

	Квалификация персонала должна обеспечивать качественное и эффективное функционирование программных средств Системы во всех режимах работы.

	Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы.

	Объем обучения пользователей и администраторов Системы, производимый в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, должен быть достаточным для последующего полного и своевременного исполнения ими предусмотренных рабочими инструкциями функциональных действий и не требовать первоначальной либо дополнительной подготовки пользователей и администраторов.

	5.1.2.3. Требуемый режим работы персонала АС:

	Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.

	Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе.

	5.1.3. Показатели назначения

	5.1.3.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления:

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

	5.1.3.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы:

	Без ограничений.

	5.1.3.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы:

	Аппаратно-программный комплекс Системы должн обеспечивать:

	· полноту покрытия функциональных требований к Системе;

	· отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;

	· отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек.

	· Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.4. Требования к надежности

	5.1.4.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

	· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

	· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

	· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

	5.1.5. Требования безопасности

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.

	5.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

	К функциональности, создаваемой в рамках доработки Системы, предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявленным к Системе в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

	В то же время Система должна обеспечивать эффективную и производительную работу через графический пользовательский интерфейс с использованием клавиатуры, мыши, мультисенсорной панели (для некоторого класса устройств).

	Система должна обладать логичной для пользователя навигацией, четкими для понимания текстами и значениями пользовательского интерфейса. Работа пользователя должна поддерживаться наличием вспомогательных средств (поисковых, справочных, нормативных, значений по умолчанию и пр.)

	При входе в Систему пользователь должен проходить процедуру аутентификации только один раз.

	К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

	· минимальный отклик системы;

	· удобная система поиска информации;

	· оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

	· унификация расположения управляющих элементов;

	· подтверждения исполнения критических действий в системе.

	5.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

	Требования не предъявляются.

	5.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

	Техническая и физическая защита компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

	Обслуживающий персонал Системы должен обеспечивать поддержание технических и программных средств Системы в работоспособном состоянии во всех режимах функционирования, а также выполнять периодическое обслуживание и ремонтные работы:

	Задачи, выполняемые обслуживающим персоналом:

	· администрирование БД;

	· администрирование аппаратно-программного комплекса Системы и прикладных программных средств;

	· обслуживание технических средств;

	· обеспечение резервного копирования данных и восстановление данных в случае сбоев;

	· централизованная поддержка пользователей Системы.

	Численность персонала должна быть достаточной для реализации задач по обслуживанию Системы.

	Количество и состав обслуживающего персонала Системы определяется на этапе подготовки персонала объектов и фиксируется в Списке обслуживающего персонала Системы.

	5.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

	5.1.9.1. Общие требования.

	Требования по защите информации от несанкционированного доступа приведены в ранее разработанном ТЗ на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.
В Информационной системе должны быть реализованы требования по защите информации от несанкционированного доступа по классу защищенности 1Г в соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». 

	Система не должна оказывать деструктивных воздействий на взаимодействующие с ней системы в корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП».

	Программное обеспечение (ПО) системы должно быть совместимо со следующими программными продуктами:
· ПО криптографической защиты сетевого трафика CSP VPN Gate; 
· ПО антивирусной защиты Kaspersky Business Space Security;
· ПО анализа защищенности MaxPatrol;
· ПО защиты рабочих станций и серверов от НСД Secret Net 6;
· ПО защищенного доступа к ресурсам сети Интернет Websense Data Security.

	Коммуникационное оборудование и все соединения Системы с локальными периферийными устройствами корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП» должны размещаться в пределах контролируемой зоны.

	Подсистема безопасности автоматизированной системы (далее АС) должна работать на уровне ядра АС таким образом, чтобы ни одно значимое действие в рамках системы — будь то действие пользователя или процесса — не происходило без участия подсистемы безопасности.

	Схема безопасности, реализованная в подсистеме, должна быть отделена от средств безопасности самой операционной системы, на которой будет реализована АС, в том смысле, что сбой или уязвимость подсистемы безопасности операционной системы не должны влиять на работу подсистемы безопасности АС.

	Механизмы безопасности подсистемы должны быть реализованы в форме широко известных в мире, опробованных и одобренных стандартов и протоколов.

	Подсистема безопасности должна обеспечивать замкнутое сохранение данных, связанных с АС (собственно модулей системы, системных и прикладных данных) таким образом, чтобы

	· невозможно было получить логический доступ к указанным данным вне рамок работы приложения АС;

	· любые перемещения данных из/в систему происходили под контролем подсистемы безопасности.

	5.1.9.2. Авторизация и доступ.

	Система должна предусматривать возможность следующего распределения доступа:

	· к группе или нескольким группам объектов;

	· к объекту;

	· к набору частей объекта.

	Доступ к информационным объектам должен включать следующие виды ограничений:

	· нет доступа к объекту;

	· доступ (к объекту/части объекта) только на чтение;

	· доступ (к объекту/части объекта) только на изменение - отдельно с чтением и без чтения;

	· удаление информационного объекта;

	· добавление информационного объекта;

	· нет доступа на чтение;

	· нет доступа на изменение;

	· нет доступа на добавление;

	· нет доступа на удаление.

	Кроме доступа к конкретным информационным объектам, должно быть предусмотрено разделение доступа к функциям, выполняющим процессы над объектами. Отдельно должны быть выделены функции, выполняющие массовые изменения данных в информационных объектах.

	Схема определения доступа должна предусматривать возможность группового или ролевого доступа, то есть создание абстрактного профиля прав пользователя. При включении нового пользователя в конкретную группу он автоматически должен наследовать все права, присущие пользователям данной группы. При этом суммарные права пользователя должны проверяться на непротиворечивость, должен применяться принцип поглощения более широкими разрешительными правами более узких (суммирование прав) и принцип преимущества запретительных прав над разрешительными. Также должна присутствовать возможность копирования (наследования) прав пользователя с возможностью последующей корректировки.

	Пользовательский интерфейс настройки прав доступа должен быть прост и интуитивно понятен.

	5.1.9.3. Доступность данных.

	Система должна предусматривать возможность устойчивой работы при появлении сбоев (должна быть создана система из двух одинаковых комплектов серверов между которыми налажена репликация, при выходе из строя одного из комплектов в течении 5 минут должен быть осуществлен переход на резервный комплект серверов).

	Процессы, требующие от системы монопольного использования ресурсов и препятствующие интерактивной работе пользователей, должны быть перенесены на время наименьшей активности (ночь) и в сумме занимать не более 10-15% суточного рабочего времени системы.

	Система должна обладать возможностью балансирования нагрузки между отдельными узлами, модулями и функциями, а также иметь подсистему предупреждения о работе в режиме, приближенном к максимальной загрузке.

	АС должна иметь возможность резервного копирования и восстановления средствами самой системы. Резервное копирование должно осуществляться на различные носители по выбору организации, в том числе в дискретном (разорванном) виде, то есть общий объем резервной копии может быть распределен между двумя или более носителями меньшего объема.

	Резервное копирование должно предусматривать как сохранение прикладных, так и системных данных, и осуществляться в режиме с криптографической защитой по заранее установленному графику от одного до нескольких раз в день либо вручную по команде оператора. При этом процедура не должна забирать ресурсы системы в монопольное использование.

	В системе следует предусмотреть механизм облегченного восстановления потерянных в результате сбоя операционных данных со времени последнего резервного копирования (время восстановления должно быть не более 30 минут).

	5.1.9.4. Удаленная работа

	Система должна предусматривать возможность работы пользователей в удаленном режиме по выделенным, коммутируемым каналам либо средствами Интернета. Для этого она должна иметь либо собственную встроенную систему создания виртуальной частной сети, либо возможность тесной интеграции с межсетевым экраном.

	В случае реализации защиты соединения на уровне выше сетевого система должна обладать защитой системы маршрутизации сетевых пакетов.

	Системы настройки аутентификационных механизмов, авторизации, прав доступа и прочих элементов схемы безопасности должны четко различать варианты локальной и удаленной работы и, соответственно, иметь возможность применения различных правил в зависимости от режима доступа.

	5.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

	Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий данных с помощью собственных средств и инструментов, встроенных в используемое для реализации Системы программное обеспечение.

	В комплект технической документации на программные компоненты подсистемы должны входить методики и регламенты резервного копирования данных, а также сведения о применимости механизмов транзакций (указанная информация может быть включена разделами в руководство администратора и/или другие документы).

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

	Требования не предъявляются.

	5.1.12. Требования к патентной чистоте

	В рамках работ должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.

	5.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем

	· систем управления базами данных

	· базового и прикладного программного обеспечения

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

	Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д.

	5.1.14. Дополнительные требования.

	Дополнительные требования не предъявляются.

	5.2. [bookmark: _Toc370454399] Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

	5.2.1. Требования к функциональной архитектуре

	В рамках проведения работ Система должна сохранить полный функционал Системы (требования к функционалу Системы описаны в рамках документов «Техническое задание на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

	Система должна включать в своем составе следующие программные модули:

	· Портал руководителя проекта;

	· 3D;

	· Сферические панорамы+3D;

	· Недельно-суточные задания/архив;

	5.2.2. Функции и задачи Системы

	5.2.2.1. Программный модуль «Портал руководителя проекта»

	Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством должна быть доработана с добавлением следующих возможностей:

	· функционала настройки пользовательского интерфейса Системы с возможностью добавления администратором новых кнопок со ссылками на действующие у Заказчика АС;

	· функционала настройки внешнего вида главного окна проекта средствами администрирования Системы.

	5.2.2.2. Программный модуль «3D»

	Ссылка на данный программный модуль размещается в Портале руководителя проекта. При переходе по ссылке пользователь должен попадать непосредственно в основное рабочее окно данной подсистемы.

	Данный программный модуль должен представлять собой средства просмотра проектной 3D модели объекта капитального строительства.

	Программный модуль должен обеспечивать доступ к полной 3D модели объекта с отображением атрибутивной информации каждого элемента модели.

	Требования к программному модулю «3D» изложены в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

	5.2.2.3. Программный модуль «Сферические панорамы+3D»

	Ссылка на данный программный модуль размещается в Портале руководителя проекта. При переходе по ссылке пользователь должен попадать непосредственно в основное рабочее окно данной подсистемы.

	Данный программный модуль должен обеспечивать визуальный план/факт анализ хода сооружения объекта капитального строительства средствами синхронного просмотра сферических фотопанорам и панорам из 3D модели на отчетную дату.

	Требования к программному модулю «Сферические панорамы+3D» изложены в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

	5.2.2.4. Программный модуль «Недельно-суточные задания / Архив»

	Ссылка на данный программный модуль размещается в Портале руководителя проекта. При переходе по ссылке пользователь должен попадать непосредственно в основное рабочее окно данной подсистемы.

	Данный программный модуль должен обеспечивать хранение, доступ к документации по проекту.

	Требования к программному модулю «Недельно-суточные задания / Архив» изложены в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.

	5.3. [bookmark: _Toc370454400]Требования к видам обеспечения

	5.3.1. Требования к математическому обеспечению системы:

	Требования не предъявляются.

	5.3.2. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Требования к составу и структуре данных в Системе описаны в рамках документов «Техническое задание на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

	При тиражировании Исполнитель должен добавить в Систему следующие объекты и данные:
· объект «проект Белорусской АЭС»;
· 3D-модель Белорусской АЭС;
· сферические панорамы с картой-схемой площадки для Белорусской АЭС (на момент тиражирования Системы);
· дополнительные пользователи Системы.

	Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

	5.3.2.2. Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

	Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования.

	5.3.2.3. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных

	Система должна предоставлять средства для следующих операций:

	· организация бесперебойного электропитания серверов;

	· резервного копирования данных;

	· контроля целостности хранимых данных;

	· восстановления данных при их утере в случае сбоя.

	5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы:

	Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке.

	Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке.

	Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки.

	5.3.4. Требования к программному обеспечению системы:

	5.3.4.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

	· функциональная достаточность (полнота)

	· надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок);

	· адаптируемость;

	· масштабируемость;

	· модуль построения;

	· версионность;

	· удобство эксплуатации.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.

	Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением.

	5.3.4.2. Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств

	Для тиражирования Системы, необходимо использовать следующие программные средства:

	· Модуль 3D - InterView, InterBridge;

	· Модуль «Панорамы + 3D - DevalVR.

	Все используемое программное обеспечение должно быть подлинным и лицензионным.

	При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. 

	5.3.5. Требования к техническому обеспечению:

	Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.

	5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению:

	Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

	5.3.7. Требования к организационному обеспечению:

	5.3.7.1. Общие требования к организационному обеспечению Системы

	Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

	В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

	По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

	Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.:

	· попытка внесения данных несоответствующего типа;

	· попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр.

	5.3.7.2. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

	Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции:

	· организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

	· обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

	· организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

	· администрирование системного ПО и СУБД Системы;

	· техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

	Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

	· работа в Системе на уровне квалифицированных  (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; 

	· поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

	· подготовка информации о функционировании Системы.

	5.3.8. Требования к методическому обеспечению:

	Требования к методическому обеспечению тиражируемой Системы описаны в техническом задании на создание системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством.





	6. [bookmark: _Toc370454401]Состав и содержание работ по доработке Системы

	Работы Исполнителя по доработке Системы должны включать следующие этапы и виды работ:

	6.1. [bookmark: _Toc370454402]Стадии и этапы работ по доработке Системы:

	

	№
п/п
	Состав
	Содержание работ

	1. 
	Дизайн-проект
	Выполняется Исполнителем.
Разработка дизайн-проекта Системы:
· экранные формы и состав данных документов;
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр. 

	2. 3
	Технический проект
	Выполняется Исполнителем.
Разработка технического проекта:
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).

	3. 4
	Доработка программного обеспечения Системы
	Выполняется Исполнителем.
Создание пользовательского интерфейса Системы с возможностью добавления администратором новых кнопок со ссылками на действующие у Заказчика АС должно включать в себя следующие работы:
1.	программная доработка интерфейса;
2.	установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.
3.	создание функционала Системы под проект Белорусской АЭС:
· создание и настройка базового проекта;
· тиражирование модуля 3D-моделей;
· тиражирование модуля сферических панорам, включая:
· сферической фотографирование;
· обработка фотографий;
· загрузка фотографий в систему;
· тиражирование модуля архив документов/НСЗ/

	4. 5
	Разработка рабочей документации по Системе
	Выполняется Исполнителем.
Разработка и согласование рабочей документации на Систему:
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия»),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· регламент технической поддержки;
· паспорт информационной Системы.

	5. 6
	Обучение пользователей и администратора Системы
	Выполняется Заказчиком, комплект методических материалов для обучения предоставляется Исполнителем.
Проведение занятий.
Формирование протоколов обучения.

	6. 7
	Подготовка и проведение комплексных испытаний
	Выполняется Исполнителем:
Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев.
Проведение комплексных испытаний Системы.
Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.

Выполняется Заказчиком:
Проведение комплексных испытаний Системы.

	7. 8
	Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы.
Установка клиентского приложения Системы на рабочих станциях пользователей.
Проведение опытной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы.

Выполняется Исполнителем: 
Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.

	8. 
	Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы
	Выполняется Заказчиком:
Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы.
Проведение опытно-промышленной эксплуатации. 
Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы.

Выполняется Исполнителем:
Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

	9. 
	Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию
	Выполняется Заказчиком:
Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

	10. 
	Промышленная эксплуатация Системы
	Выполняется Заказчиком:
Выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.

	11. 
	Гарантийное обслуживание Системы
	Выполняется Исполнителем:
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.


	Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих этапов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых этапов работ.

	Сроки проведения работ должны соответствовать утвержденному календарному плану выполнения работ.

	6.2. [bookmark: _Toc370454403]Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ:

	· Дизайн-проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· печатные формы;
· экранные формы и состав данных документов;
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия»),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· регламент технической поддержки;
· паспорт информационной Системы.

	6.3. [bookmark: _Toc370454404]Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)

	· Дизайн-проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в ОАО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, утверждение старшим вице-президентом по управлению проектами.

	· Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в ОАО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика, утверждение старшим вице-президентом по управлению проектами.

	· Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в ОАО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика, утверждение старшим вице-президентом по управлению проектами.

	6.4. [bookmark: _Toc370454405]Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости)

	Требования не предъявляются.

	6.5. [bookmark: _Toc370454406]Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях доработки системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости).

	Требования не предъявляются.





	7. [bookmark: _Toc370454407]Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. [bookmark: _Toc370454408]Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

	Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой Исполнителем в составе рабочей документации.

	Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала и продолжительность испытаний Системы перед сдачей ее в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию определяются календарным планом работ.

	7.2. [bookmark: _Toc370454409]Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом. 

	Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

	[bookmark: _Toc34647550][bookmark: _Toc20563130][bookmark: _Toc21154923][bookmark: _Toc25988970][bookmark: _Toc25989052][bookmark: _Toc25993920]Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

	По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

	Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

	Лицензии на программные компоненты, необходимые для эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, приобретенные Исполнителем у третьей стороны, оформляются на Заказчика.

	7.3. [bookmark: _Toc370454410]Статус приемочной комиссии:

	Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний





	8. [bookmark: _Toc370454411]Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

	8.1. [bookmark: _Toc370454412]Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

	В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. 

	При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

	· Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

	· Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; 

	· Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

	8.2. [bookmark: _Toc370454413]Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: 

	Требования не предъявляются.

	8.3. [bookmark: _Toc370454414]Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

	Требования не предъявляются.

	8.4. [bookmark: _Toc370454415]Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

	Требования не предъявляются.

	8.5. [bookmark: _Toc370454416]Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала:

	Обучение производится Заказчиком, комплект методических материалов для проведения обучения предоставляется Исполнителем.





	9. [bookmark: _Toc370454417]Требования к документированию

	9.1. [bookmark: _Toc370454418]Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89:

	Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде на бумажном носителе, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel.

	Вся документация, разрабатываемая Исполнителем, должна быть на русском языке.

	При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

	Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по доработке Системы.

	Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

	Исполнитель обязан использовать терминологию и формулировки, официально приводимые в текстах российского законодательства и нормативно-правовых актах.

	Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по утвержденному календарному плану выполнения подрядных работ по проекту доработки и внедрения Системы.

	Для Системы на различных стадиях доработки должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»:

	· Дизайн-проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· экранные формы и состав данных документов;
· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):
· описание автоматизируемых функций, 
· описание постановки задач, 
· описание информационного обеспечения Системы, 
· описание организации информационной базы, 
· описание комплекса технических средств, 
· описание программного обеспечения,
· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия»),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· регламент технической поддержки;
· паспорт информационной Системы.

	Описание технологического процесса обработки данных (регламенты информационного взаимодействия) должно быть произведено с использованием нотации в соответствии с требованиями СТП 36.07-12 «Управление документацией».

	9.2. [bookmark: _Toc370454419]Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

	Требования не предъявляются.




	10. [bookmark: _Toc370454420]Источники разработки

	· ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

	· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

	· ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

	· ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

	· РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

	· ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;

	· ГОСТ 2.601-95. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

	· ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

	· ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

	· Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»;

	· Отраслевой стандарт по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом»;




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ

	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:
	Перечень документации, передаваемой Заказчику, Результаты
	Стоимость этапа (без НДС, руб.), тыс. руб
	Стоимость этапа с учетом НДС, тыс. руб

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Внедрение Портала руководителя проекта 
на объекте Белорусская АЭС 
(программные модули Портал руководителя проекта, 3D-модель, Сферические панорамы+3D, Недельно-суточные задания/архив)
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка дизайн-проекта Системы
	
	20.12.2013
	- Дизайн-проект Системы
- Технический проект Системы
- Рабочая документация Системы:
· спецификация оборудования,
· технологическая инструкция, 
· руководство пользователя (пользователей),
· инструкция по формированию и ведению базы данных,
· таблица соединений и подключений,
· описание технологического процесса обработки данных (документы «Регламент информационного взаимодействия»),
· общее описание Системы,
· программа и методика испытаний,
· комплект методических материалов для проведения обучения,
· регламент технической поддержки,
· паспорт информационной Системы.
- Акты, протоколы проведения испытаний
- Исходный код программной доработки
- Описание исходного кода
	
	

	1.2
	Разработка технического проекта
	
	
	
	
	

	1.3
	Доработка программного обеспечения Системы
- программная доработка интерфейса;
- установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.
- cоздание функционала Системы под проект Белорусской АЭС:
· создание и настройка базового проекта;
· тиражирование модуля 3D-моделей;
· тиражирование модуля сферических панорам, включая:
· сферическое фотографирование;
· обработка фотографий;
· загрузка фотографий в систему;
- тиражирование модуля архив документов/НСЗ/
	
	
	
	
	

	1.4
	Разработка рабочей документации по Системе
	
	
	
	
	

	1.5
	Обучение пользователей и администратора Системы
	
	
	
	
	

	1.6
	Подготовка и проведение комплексных испытаний
	
	
	
	
	



