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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ


1. «Подготовка информационно-графических материалов для Центра общественной информации в части визуализации решений при выборе площадки, принятого варианта ситуационного плана, проектных и компоновочных решений АЭС «Аккую». 

2. Основание для заключения договора: Договор между АО по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ и ОАО «Концерн Росэнергоатом» №9/434 Д от 21.10.2011 г.

3. Срок выполнения работы по договору:
окончание: «31» мая 2013 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5. Цель работ и ожидаемые результаты.

5.1. Презентация ситуационного плана, основных проектных и компоновочных решений АЭС «Аккую» для Центра общественной информации в г. Мерсин, Турецкая Республика посредством информационно-графических материалов.

5.2. Ожидаемый экономический эффект:
Центр общественной информации создается для ознакомления жителей Турецкой Республики с основными компонентными и проектировочными решениями АЭС «Аккую». Презентация посредством информационно-графических материалов поможет наглядно разъяснить основные вопросы, связанные со строительством станции, тем самым способствуя снижению негативного отклика у коренного населения.

6. Исходные данные для проведения работ
- Картографические материалы различных масштабов района размещения АЭС «Аккую»;
- Схема генерального плана АЭС «Аккую» в формате программы AutoCAD;
- Отчет «Атомная электростанция АККУЮ. Основополагающий отчет по площадке АЭС «Аккую». Блоки 1, 2, 3, 4. AKU.C.010.&.&&&&&.&&&&.002.HC.0004».

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.




Этапы выполнения работ:

Этап 1. Подготовка информационно-графических материалов для Центра общественной информации в части визуализации выбора площадки и принятого варианта ситуационного плана АЭС «Аккую».
Этап 2. Подготовка информационно-графических материалов для Центра общественной информации в части визуализации основных проектных и компоновочных решений, принятых для АЭС «Аккую».

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5 настоящего Технического задания.
При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: Информационно-графические материалы будут представлены в Центре общественной информации, г. Мерсин, Турецкая Республика.

9. Отчетные материалы.

По этапу I:
- Технический отчет;
- Информационно-графические материалы, включающие:
1. видео-ролик в wmv и avi форматах по результатам инженерных изысканий для выбора площадки размещения АЭС «Аккую», включающий 3D модели местности, зданий и сооружений АЭС «Аккую»,
2. подготовленные по видео-ролику цветные широкоформатные печатные информационно-графические материалы.

По этапу II:
- Технический отчет,
- Информационно-графические материалы, включающие:

1. видео-ролики в wmv формате демонстрирующий основные проектные решения по следующим основным зданиям АЭС «Аккую»:
а) UJA
в) UMA

2. видео-ролики в avi формате на основе 3D моделей основного оборудования АЭС «Аккую»
a) реактор
b) парогенератор
c) ГЦНА
d) ТВС
e) Основных активные и пассивные системы безопасности и принципы их работы.

3.Подготовка и запись звукового сопровождения видеороликов, поясняющего отображаемый материал на русском, английском и турецком языках, с возможностью выбора языка сопровождения. 

4. Подготовка для оригинал-макетов реактора, турбоустановки, парогенератора, ТВС информационно-графических материалов, выполнение цветной широкоформатной печати (формат от А4 до А0 с разрешением цветной печати до 2400x1200 dpi).


10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:
Приемка выполненных работ производится в соответствии с установленным в ОАО «Концерн Росэнергоатом» порядком и в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации». 
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