ЧАСТЬ 2
[bookmark: _GoBack]2.2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик




_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный подрядчик
Генеральный директор 
АО «УАЗ»


_______________ В.Н. Жадушкин  
                            







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей
в здании офисного центра «Newton Plaza»
по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.



	
	                                       СОСТАВИЛ
                                       Начальник ПТО 
                                        АО «УАЗ»


                         _______________ Г.Л. Науменко  
                            












г. Москва
2015г.
Техническое задание
на выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей
в здании офисного центра «Newton Plaza»
по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.
Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.







РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах.
Основанием для разработки настоящего Технического задания являются Договоры генерального подряда №15/2015 и 16/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.
Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ является перепланировка, организация и техническое оснащение рабочих мест помещений 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели.
В ходе проведения ремонтно-строительных работ предусматривается проведение следующих видов работ:
1. Монтаж новых перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков с устройством усиливающего арматурного каркаса и последующей обшивкой ГКЛ на всю высоту помещения, от существующего пола до перекрытия в осях 1-7/А-И (см. Приложения №1, 2 к настоящему ТЗ);
2. Отделка возведенных перегородок из ГКЛ и существующих ограждающих конструкций под окраску от уровня пола до уровня новой потолочной системы типа «Армстронг» (h = 2,600м), за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;
3. Установка новых дверных блоков в помещениях;
4. Монтаж новой потолочной системы типа «Армстронг» во всех помещениях в осях 1-7/А-И, за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;
5. Укладка ковролина в кабинетах руководителей, рабочих помещениях, коридорах и общественных местах (гардероб, зона печати, кухни и т.д.) в осях 1-7/А-И;
6. Облицовка керамической плиткой стен и полов санузлов;
7. Устройство фальшпола в помещении серверной (см. Приложение №2 к настоящему ТЗ);
8. Подводка коммуникаций, монтаж и подключение сантехнических приборов в санузлах и помещениях кухонь.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.
2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.
3.1.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3.1.2. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
3.1.3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
3.1.4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве ремонтных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
3.1.5. Используемые при ремонтно-строительных работах материалы,  частично поставляются силами Генподрядчика.
3.1.6. При выполнении ремонтно-строительных работ сохранить свободный доступ к запорной арматуре.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
3.2.1. Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

Подраздел 3.3. Требования к сметной документации.
3.3.1. Локальные сметы на проведение ремонтно-строительных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	

	8 ЭТАЖ

	

	Стены и перегородки

	

	1
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	891,6

	1.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	347,7

	2
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	2684,5

	3
	Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	86,5

	4
	Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 2 слоя
	м2
	2771

	5
	Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	2684,5

	6
	Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS  Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	2771

	7
	Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	184,6

	8
	Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой
	м2
	184,6

	

	Полы

	

	10
	Обеспыливание поверхности полов
	м2
	2259,0

	11
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	2259,0

	12
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	2259,0

	13
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог)
	м2
	2217,0

	14
	Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования
	п.м.
	969,3

	15
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах
	м2
	42,0

	16
	Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог)
	м2
	42,0

	17
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм.
	п.м.
	12,2

	

	Потолок

	

	18
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	2259,0

	18.1
	В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	42,0

	18.2
	В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	2217,0

	

	Дверные и оконные проемы

	

	19
	Установка дверных блоков
	шт. 
	26

	19.1
	Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм
	шт. 
	3

	19.2
	Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм
	шт. 
	13

	19.3
	Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм
	шт. 
	8

	19.4
	Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1600х2000(h) мм
	шт. 
	2

	20
	Монтаж наличников сечением 13х60мм
	п.м.
	260,6

	21
	Монтаж дверного доводчика
	шт. 
	26

	22
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	96

	

	Погрузочно-разгрузочные работы

	

	23
	Подъем строительных и отделочных материалов на 8 этаж офисного центра вручную
	т.
	100

	24
	Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль
	т.
	20

	

	Сантехнические работы

	

	25
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог)
	п.м.
	65,0

	25.1
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм
	п.м.
	31,5

	25.2
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм
	п.м.
	26,97

	25.3
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28
	шт. 
	24

	25.4
	Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами
	шт. 
	14

	25.5
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX
	шт. 
	8

	25.6
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX
	шт. 
	6

	25.7
	Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX
	шт. 
	18

	25.8
	Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	6

	25.9
	Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ
	шт. 
	8

	25.10
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	66

	25.11
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX
	шт. 
	80

	25.12
	Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ)
	шт. 
	4

	25.13
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ
	шт. 
	8

	25.14
	Угольник настенный с внутренней резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp 1/2 длинный, 59 мм (RX)
	шт. 
	4

	26
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм
	п.м.
	25,0

	26.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45°
	шт. 
	12

	26.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 50 на 90°
	шт. 
	9

	26.3
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45°
	шт. 
	9

	26.4
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90°
	шт. 
	4

	26.5
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50
	шт. 
	2

	26.6
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8
	шт. 
	16

	27
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм
	п.м.
	18,0

	27.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 110 на 45°
	шт. 
	20

	27.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 110 на 90°
	шт. 
	16

	27.3
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50/45°
	шт. 
	4

	27.4
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/45°
	шт. 
	12

	27.5
	Крестовина Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/110/45°
	шт. 
	2

	27.6
	Переходник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50
	шт. 
	1

	27.7
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 110
	шт. 
	2

	27.8
	Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) компенсационный 110
	шт. 
	1

	27.9
	Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) приборный 110/250 мм
	шт. 
	12

	27.10
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 110 М8/10
	шт. 
	10

	27.11
	Запор Rehau Raupiano (или аналог) для заглушки 110
	шт. 
	2

	28
	Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм
	шт. 
	4

	29
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	шт. 
	2

	30
	Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт. 
	28

	31
	Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	12

	32
	Монтаж настенных писсуаров типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	2

	33
	Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог)
	шт. 
	9

	34
	Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт. 
	9

	

	9 ЭТАЖ

	

	Стены и перегородки

	

	1
	Возведение перегородок из пенобетонных блоков, толщиной 100мм на всю высоту этажа
	м3
	8,12

	2
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С626) по одинарному металлическому каркасу из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщиной 50 мм и дверным проемом
	м2
	81,3

	2.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	30,1

	3
	Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	81,3

	4
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	1291,2

	4.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	503,6

	5
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	70,3

	5.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	54,8

	6
	Усиление конструкции стены арматурным каркасом (материал заказчика)
	т.
	2,85

	7
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	3961,5

	8
	Шпаклевка поверхности оконных и дверных откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	86,5

	9
	Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 2 слоя
	м2
	4048

	10
	Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	3961,5

	11
	Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS  Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	4048

	12
	Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	213,3

	13
	Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой
	м2
	213,3

	14
	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах высотой 2,0м с количеством дверей 12 шт.
	м2
	45,2

	

	Полы

	

	15
	Обеспыливание поверхности полов
	м2
	2229,5

	16
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	2229,5

	17
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	2229,5

	18
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог)
	м2
	2108,9

	19
	Укладка плиточного ковролина в помещении серверной (износостойкого) типа Forbo Tessera (или аналог)
	м2
	68,1

	20
	Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах, серверной и местах общего пользования
	п.м.
	1399,0

	21
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах
	м2
	52,5

	22
	Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог)
	м2
	52,5

	23
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм.
	п.м.
	33,6

	24
	Монтаж фальшпола в помещении серверной типа Linder (Германия) (или аналог)
	м2
	68,1

	

	Потолки

	

	25
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	2229,5

	25.1
	В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	52,5

	25.2
	В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	2177,0

	

	Дверные и оконные проемы

	

	26
	Установка деревянных дверных блоков
	шт. 
	35

	26.1
	Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм
	шт. 
	6

	26.2
	Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм
	шт. 
	23

	26.3
	Дверной блок деревянный двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм
	шт. 
	1

	26.4
	Дверные блоки деревянные с повышенной шумоизоляцией (материал заказчика) – 5 шт.
	м2
	9,0

	27
	Установка металлических дверных блоков (материал заказчика) – 5 шт.
	м2
	8,4

	28
	Монтаж наличников сечением 13х60мм
	п.м.
	407,0

	29
	Монтаж дверного доводчика
	шт. 
	35

	30
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	96

	

	Погрузочно-разгрузочные работы

	

	31
	Подъем строительных и отделочных материалов на 9 этаж офисного центра вручную
	т.
	110

	32
	Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль
	т.
	20

	

	Сантехнические работы

	

	33
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог) наружным диаметром до 20 мм
	п.м.
	135,0

	33.1
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм
	п.м.
	100

	33.2
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм
	п.м.
	35

	33.3
	Угольник настенный Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28
	шт. 
	48

	33.4
	Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами
	шт. 
	14

	33.5
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX
	шт. 
	12

	33.6
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX
	шт. 
	6

	33.7
	Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX
	шт. 
	18

	33.8
	Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	6

	33.9
	Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ
	шт. 
	8

	33.10
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	122

	33.11
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX
	шт. 
	80

	33.12
	Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ)
	шт. 
	4

	33.13
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ
	шт. 
	16

	34
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром до 32 мм
	п.м.
	50,0

	34.1
	Труба ПНД РЕ100 32х1,7 мм РN8
	п.м.
	50,0

	34.2
	Муфта ПНД 32х1 1/4" НР
	шт. 
	4

	34.3
	Угол ПНД 32
	шт. 
	8

	35
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм
	п.м.
	25,0

	35.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45°
	шт. 
	14

	35.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 90°
	шт. 
	20

	35.3
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45°
	шт. 
	10

	35.4
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90°
	шт. 
	4

	35.5
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50
	шт. 
	2

	35.6
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8
	шт. 
	16

	36
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм
	п.м.
	25,0

	36.1
	Отвод Rehau Raupiano 110 на 45°
	шт. 
	12

	36.2
	Отвод Rehau Raupiano длинный 110 на 90°
	шт. 
	14

	36.3
	Тройник Rehau Raupiano 110/50/45°
	шт. 
	4

	36.4
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano 110/110/45°
	шт. 
	10

	36.5
	Крестовина Rehau Raupiano 110/110/110/45°
	шт. 
	2

	36.6
	Переходник Rehau Raupiano 110/50
	шт. 
	6

	36.7
	Заглушка Rehau Raupiano 110
	шт. 
	2

	36.8
	Патрубок Rehau Raupiano компенсационный 110
	шт. 
	1

	36.9
	Патрубок Rehau Raupiano приборный 110/250 мм
	шт. 
	13

	36.10
	Хомут Rehau Raupiano обжимной 110 М8/10
	шт. 
	10

	36.11
	Запор Rehau Raupiano для заглушки 110
	шт. 
	2

	37
	Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт. 
	50

	38
	Монтаж шаровых кранов угловых НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti Ду 1 1/4" (или аналог) на трубопроводах из стальных труб.
	шт. 
	2

	39
	Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм
	шт. 
	4

	40
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	шт. 
	2

	41
	Монтаж душевых кабин эконом вариант типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	2

	42
	Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	13

	43
	Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог)
	шт. 
	16

	44
	Монтаж смесителей
	шт. 
	18

	44.1
	Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт. 
	16

	44.2
	Душевая система типа Tempesta COSMO Grohe (или аналог)
	шт. 
	2

	45
	Монтаж канализационной насосной установки типа SFA SaniVite Silence (или аналог)
	шт. 
	20



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов и изделий, а также их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.
5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4.    Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.5.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.6.   Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.7. Перед проведением закупки отделочных материалов (ковролин, плитка) Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Генподрядчиком характеристики этих материалов (цвет, фактуру и т.д.).
5.8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна», с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
7.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.
7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы.
7.7. Материалы и изделия, применяемые при производстве ремонтно-строительных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. Обеспечение производства ремонтно-строительных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
10.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения ремонтно-строительных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику построечную документацию, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.
12.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
12.3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.5. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;
12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
12.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.
12.6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не менее 1 электромонтажника, имеющего группу по электробезопасности не ниже III;
· не менее 10 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;
· не менее 20 плотников по ГКЛ, имеющих разряд не ниже II;
· не менее 3 плиточников, имеющих разряд не ниже III;
· не менее 1 слесарей-сантехников.
12.8. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;
12.9. Производство ремонтно-строительных работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
12.10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
12.11. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.
12.12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;
ГКЛ – гипсокартонный лист;
ППР – проект производства работ;
ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.


















Приложение №1 – Планировка 8 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1




Приложение №2 – Планировка 9 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.
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