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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
Разработка «Программы выполнения периодической оценки безопасности энергоблока №4 Нововоронежской АЭС»
1. Название работы.

      Разработка «Программы выполнения  периодической оценки безопасности  энергоблока  № 4  Нововоронежской АЭС». 
2. Основание для заключения договора: 

             2.1   Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 04.05.2008 № 321 «О внедрении РБ-041-07».

             2.2 Решение научно-технического совета ОАО «Концерн Росэнергоатом» по вопросу «Проблемы повторного продления срока эксплуатации (ПСЭ)            энергоблоков №3, 4 Нововоронежской АЭС сверх 45лет» от 29.06.2012.

             2.3  Протокол от 17.07.2012 № НВОАЭСП-164К(04-08) совещания по организации выполнения работ в соответствии с Решением НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» по вопросу ПСЭ сверх 45-ти лет энергоблоков №3,4 Нововоронежской АЭС.2012                              
 2.4 Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2012 по 31.12.2012», п.8.1.4.
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: «05» ноября 2012г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

            Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме разработки проекта документа «Программа выполнения периодической оценки безопасности (ПОБ)  энергоблока  № 4  Нововоронежской АЭС» необходимого для определения порядка и объема выполнения ПОБ энергоблока №4 Нововоронежской АЭС, согласование проекта документа и представление его на утверждение.
6. Исходные данные для проведения работ.

     - результаты мероприятий по повышению безопасности, проведенных за период, прошедший с момента утверждения ОУОБа  энергоблока №4  Нововоронежской АЭС (инв. №С15382-С15407);

      - накопленный за период продленного срока эксплуатации опыт, включая имевшие место эксплуатационные события на блоке №4 Нововоронежской АЭС;

      - введенные в действие нормы и правила в области использования атомной энергии или изменения, внесенные в действующие НП;

      - изменения ресурсных характеристик элементов энергоблока №4  Нововоронежской АЭС;

     - изменения условий в районе размещения энергоблока №4 Нововоронежской АЭС;

     - изменения организационной структуры ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС;

     - обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблоков №3, 4  Нововоронежской АЭС;

     - отчет «Оценка безопасности энергоблока №4 Нововоронежской АЭС для уточнения объемов модернизации»;

     - концепция продления сроков эксплуатации энергоблока №4 с учетом объединения конфайментов;

     - мероприятия по выполнению условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 Нововоронежской АЭС и отчеты об их выполнении;

     -  годовые отчеты по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблока №4  за период с последнего выполнения ПОБ, а также иную отчетную документацию по эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС;

     - результаты проверок энергоблока №4 Нововоронежской АЭС органом государственного регулирования безопасности, эксплуатирующей организацией
 и партнерских проверок.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

7.1 Программа должна быть разработана на основании РБ-041-07 «Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока атомной станции» (прилагается).

7.2  На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен разработать Программу выполнения ПОБ включая:

- сроки выполнения ПОБ и основные этапы работ;

- перечень нормативной, руководящей и методической документации, относящейся к проведению ОБ;                             

- объем и номенклатуру работ;

- порядок управления работами;

- порядок документирования результатов работ;

- перечень организаций-участников работ;

- порядок обеспечения качества;
- порядок проведения (при необходимости) дополнительных испытаний и обследований.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.              

     Место внедрения - Нововоронежская АЭС. Программа выполнения ПОБ будет использована ОАО «Концерн Росэнергоатом» для определения порядка и объема работ, при проведении ПОБ энергоблока  №4 Нововоронежской АЭС.

9. Отчетные материалы.

Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ».. «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему программы выполнения  периодической оценки безопасности  энергоблока  № 4  Нововоронежской АЭС. 
 Программа выполнения  периодической оценки безопасности  энергоблока  № 4  Нововоронежской АЭС предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

	
	

	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	                                                   О.А. Махнюк

	
	


