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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Объект - двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 3. 
Назначение объекта: административное. 
Фундамент – бетонный, стены и перегородки – железобетонная  конструкция, перекрытия – железобетонная  конструкция.

Земельный участок площадью – 2714 кв.м. (Приложение № 1).
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по обустройству (Приложение № 2):
1. Подготовительные работы к выполнению основных работ.

2. Устройство площадок, дорожек и отмосток.

3. Работы по ремонту входной группы.
В связи с производственной необходимостью заказчика, работы должны проводиться в вечернее и ночное время.
Цель проекта:

Улучшение внешнего облика здания и прилегающей внутренней территории ФГУП «Атом-охрана».
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий".

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету". Изменение N 1.

ГОСТ 21.101-93 "СПДС. Основные требования к рабочей документации".

ГОСТ 24846-81 "Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений". 

ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". 

ГОСТ 21.302-96 "СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".

ГОСТ 31 937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Подраздел 3.2 Особые условия 

В связи с производственной необходимостью заказчика, работы должны проводиться в вечернее и ночное время.
Подраздел 3.3 Перечень работ:
1. Разработка пришедших в негодность бортов камней на бетонном основании асфальтовых покрытий

2. Разборка бортовых камней на бетонном основании около плиточных покрытий

3. Разборка покрытий тротуаров из цементной плитки со стороной квадрата до 1000 мм.

4. Разборка оснований из крошки под отмостку

5. Устройство выравнивающего песчанно-щебеночного основания под плиточные покрытия при толщине до 10 см. (добавляется в отдельных местах до 5 см)

6. Разборка каменной кладки выступов в стене ограждения крыльца

7. Разборка покрытия козырьков из листов стали над входом в здание и над приямками

8. Разборка обрешетки покрытия из брусков

9. Разборка подшивки потолков реечных чистых

10. Разборка облицовки стен в зоне крыльца 

11. Разборка покрытий ступеней и площадки крыльца из плитки

12. Ремонт смотровых колодцев с наращиванием  горловины

13. Пробивка борозд в асфальтовом покрытии для укладки трубной разводки

14. Прокладка стальных труб для кабельных разводок

15. Перенос кондиционера  на фасаде на новую позицию

16. Очистка стройплощадки от строительного мусора и погрузка его на транспортные средства для утилизации

17. Установка бортовых камней при устройстве отмосток, тротуарных дорожек и площадок

18. Устройство покрытий отмостки из бетонной плитки толщиной 50 мм

19. Приготовление тяжелого бетона в построечных условиях

20. Установка бортовых бетонных камней в местах асфальтового покрытия

21. Устройство покрытий  из бетонной  плитки толщиной 50 мм

22. Штукатурка по сетке стен здания и крыльца

23. Изготовление решетчатых металлических конструкций в построечных условиях для козырьков над центральным входом и приямками

24. Окраска металлических поверхностей специальным колером "Нержамет"

25. Пробивка гнезд в кирпичных стенах  для опирания конструкций козырька

26. Монтаж  конструкций козырьков из заготовок различного профиля

27. Устройство по металлическим прогонам настила из досок

28. Устройство основания под мягкую черепицу из фанеры водостойкой, толщ.18 мм

29. Антисептирование изделий из дерева водными растворами

30. Устройство свеса-капельника и примыкания кровли к стене

31. Устройство подвесного желоба

32. Устройство кровли по козырьку из мягкой черепицы

33. Установка водосточной системы труб

34. Облицовка ступеней и площадки плитами типа керамогранит

35. Разводка проводов электрической сети
36. Светильники потолочные с тяжелыми условиями среды

37. Устройство подвесных потолков из специальных потолочных панелей

38. Восстановление облицовки стен фасада и стенок крыльца

39. Устройство водоприемных колодцев с подводящими лотками

40. Восстановление металлических решетчатых ограждений окон

41. Устройство защитных экранов из поликарбоната у центрального входа над приямками

Локальный сметный расчет стоимости работ по настоящему техническому заданию выполняется заказчиком и является приложением к договору.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень работ с указанием их объемов, изложен в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – с момента подписания договора 

Срок выполнения работ –5 календарных дней.
В связи с производственной необходимостью заказчика, работы должны проводиться в вечернее и ночное время.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель работ  руководствуется  Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений,  другими нормативно-правовыми  документами    обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30Л2.2009№ 384-ФЗ). От исполнителя  требуется обеспечить качество при выполнении работ, а также строгое соответствие выполненных работ нормам и правилам, перечисленным в пункте 2.3 настоящего технического задания. Проверка качества выполненных работ осуществляется  Заказчиком в ходе сдачи – приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 7. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Приемка результатов работы осуществляется в следующем порядке:

- в сроки, установленные календарным планом работ, исполнитель с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ. Дата получения заказчиком сопроводительного письма является датой выполнения исполнителем работ по этапу и подтверждает получение заказчиком разработанной проектно-сметной документации;

-  приемка работы заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ локальной сметной документации, разработанной исполнителем, законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям заказчика, изложенным в заключенном  договоре;

-  в указанный в заключенном договоре срок заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта;

-  в случае отказа заказчика от приемки работ исполнитель и заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения исполнителем  мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

-  если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком уведомления о приостановлении работ;

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) и иметь выданное   саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к выполнению работ, влияющих на безпасность объектов (Приложение № 3).
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	СНИП
	Строительные нормы и правила


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План земельного участка (территории)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень работ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень допусков СРО
Заместитель генерального директора по инновациям,                            _______ А.А. Рябов

материально-техническому и 

хозяйственному обеспечению

Начальник отдела по инновационному,                                                    _______ Н.А. Кобзев 

материально-техническому и 

хозяйственному обеспечению

