ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме: «Анализ применения (типовых) проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций»
1 Наименование работы 
Анализ применения (типовых) проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций.
2 Основание для проведения работы

План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2015году (п._____). 
3  Срок выполнения работы 

Начало: 12 января 2015г. 

Окончание: 20 декабря 2015г.

4 Исполнитель 

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР). 
5 Цель и исходные данные для проведения работ 
5.1 Работа выполняется с целью подготовки рекомендаций по применению в проектной документации типовых проектных решений, обеспечивающих сокращение сроков проектирования и снижение затрат на проектирование энергоблоков атомных станций. 
5.2 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующей документации:
· нормативной документации;

· проектной документации строящихся и действующих атомных станций.
5.3 Нормативная документация, содержащая исходные данные для выполнения работы, включает:
· законодательные акты Российской Федерации;
· постановления и решения Правительства РФ;
· государственные и межгосударственные стандарты, нормы и правила в области проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков атомных станций;

· нормативные документы ОАО «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

· приказы ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 9/492-П от 06.05.2014 г.,           № 9/798-П от 24.07.2014 г.
6 Основные требования к выполнению работ
6.1  Работы по  теме «Анализ применения типовых проектных решений в проектной документации строящихся атомных станций. Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций» проводятся по следующим этапам:
· анализ проектной документации строящихся и действующих атомных станций;
· разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций;

· согласование рекомендаций с заказчиком, подготовка окончательной редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций.
6.2 На этапе «Анализ проектной документации строящихся и действующих атомных станций»  проводится:

· поиск и систематизация типовых проектных решений;

· составление перечней типовых проектных решений, применяемых в проектной документации строящихся и действующих атомных станций;

· выполнение функций Заказчика к соисполнителям.
6.3 На этапе «Разработка рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций»  проводится:

· подготовка первой редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций;
· выполнение функций Заказчика к соисполнителям.
6.4 На этапе «Согласование рекомендаций с заказчиком, подготовка окончательной редакции рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций»  проводится:

· согласование рекомендаций с заказчиком;

· подготовка окончательной редакции рекомендаций;
· подготовка проекта директивного документа по повышению эффективности применения типовых проектных решений в проектной документации атомных станций;

· выполнение функций Заказчика к соисполнителям.
6.5 Состав и содержание рекомендаций по применению типовых проектных решений в проектной документации атомных станций должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в текущей редакции), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 1.5-2004, а также требованиям СТО 1.1.1.01.003.0668-2008.
6.6  Допускается корректировка настоящего технического задания по указанию Заказчика.
6.7  Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ Microsoft Word, Microsoft Excel, входящих в состав Microsoft Office версии не выше 2007г.
7 Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
7.1  Разработанные рекомендации применяются при подготовке проектной документации атомных станций.

8 Документация,  представляемая по окончании выполнения работ 
8.1 По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику документацию на бумажных носителях информации (в четырех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом».
8.2 Перечень передаваемой документации определяется Календарным планом (Приложение №1).
9 Порядок приёма и передачи результатов выполнения работ 
9.1 После выполнения каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику комплект документации в объёме, предусмотренном Календарным планом (Приложение №1) для этого этапа работ.
10 Технико-экономическое обоснование 

10.1 Разработанные предложения позволят обеспечить снижение затрат и сокращение сроков при проектировании и сооружении вспомогательных объектов атомных станций, за счёт повторного применения типовых проектных решений.
Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС

и противоаварийной готовности НТЦ АТР
__________________ Н.А.Виноградов

	
	«____»_____________________2015 г.
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