3


	
	
	Том 2









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг

1. Наименование работ
Оценка инвестиционных и эксплуатационных затрат вариантов обращения с отработавшим ядерным топливом при подготовке к выводу из эксплуатации и выводе из эксплуатации Билибинской АЭС.
2. Основание для выполнения работ 
2.1. Пункт 1 перечня поручений Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» Е.В. Романова по итогам совещания на тему: «Обсуждение проблемы одобрения концептуальных подходов к выбору и реализации схемы по обращению с ОЯТ Билибинская АЭС» от 07.07.2014г. № 9/30-Пч.
2.2. Протокол производственного совещания под председательством Первого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмолова «Актуализация концепции по обращению с ОЯТ Билибинской АЭС» от 05.11.2014.
2.3. План № 95/14 мероприятий (услуг), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» для Билибинской АЭС в 2014-2015 г.г. Резерв по обеспечению вывода из эксплуатации АЭС по Программе 2014 года
3. Срок выполнения работ
В течении трех месяцев.
4. Исполнитель
Исполнитель определяется по итогам открытого запроса предложения.
5. Цель работ и ожидаемые результаты 
5.1 Цель работы
Оценка затрат и сравнительный анализ сценариев обращения с ОЯТ.  Выработка рекомендаций по выбору окончательного сценария для обращения с ОЯТ.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ
Результаты работ позволят оптимизировать инвестиционную деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом» при решении вопроса финансирования программы обращения с отработавшим ядерным топливом Билибинской АЭС.
6. Исходные данные для выполнения работ
6.1 Исходные данные:
· Техническое задание на проектирование участка подготовки пеналов и реконструкцию центрального зала Билибинской АЭС для размещения оборудования комплекса разделки и пеналирования;
· Техническое заключение по длительному безопасному хранению ОЯТ в бассейнах выдержки Билибинской АЭС. ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», 2012 г.
6.2 При выполнения работ следует исходить из следующего:
· оценка инвестиционных и эксплуатационных затрат должна быть проведена с учетом существующих отраслевых методических рекомендаций по ценообразованию на услуги по обращению с ОЯТ;
· срок начала эксплуатации энергоблоков №№ 1-4 без генерации тепло- и электроэнергии: энергоблок №1 – декабрь 2018 года, энергоблоки № 2-4 – декабрь 2019 года;
· период хранения ОЯТ в регионе размещения Билибинской АЭС принять равным 30 и 50 лет (в соответствии с назначенным ресурсом БВ).

7. Основные требования к выполнению работ
7.1. Проработать основные сценарии обращения с ОЯТ:
Сценарий 1 «Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в существующих приреакторных бассейнах выдержки)»;
Сценарий 2 «Сооружение комплекса резки и пеналирования с использованием  существующих помещений Главного корпуса. Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в существующих приреакторных бассейнах выдержки)»;
Сценарий 3 «Сооружение комплекса резки и пеналирования во вновь проектируемом  пристрое к Главному корпусу. Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в существующих приреакторных бассейнах выдержки)»;
Сценарий 4 «Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в контейнерном хранилище ОЯТ за пределами Главного корпуса)»;
Сценарий 5 «Сооружение комплекса резки и пеналирования с использованием  существующих помещений Главного корпуса. Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в контейнерном хранилище ОЯТ за пределами Главного корпуса)»;
Сценарий 6 «Сооружение комплекса резки и пеналирования во вновь проектируемом  пристрое к Главному корпусу. Подготовка и долговременное хранение ОЯТ РУ ЭГП-6 в регионе расположения Билибинской АЭС (в контейнерном ХОЯТ за пределами Главного корпуса)».
7.2. В качестве дополнительных вариантов обращения с ОЯТ (для последующего  проведения сравнительного анализа) произвести укрупненную оценку инвестиционных и эксплуатационных затрат по следующим сценариям:
Сценарий 7 «Подготовка и вывоз ОЯТ РУ ЭГП-6 на переработку с использованием воздушного транспорта, АН-124»;
Сценарий 8 «Подготовка и вывоз ОЯТ РУ ЭГП-6 на переработку с использованием морского транспорта».
Для сценариев 7 и 8 принять следующие условия:
· в качестве ТУК для воздушной перевозки рассматривать ТУК типа С, спроектированный (по массогабаритным характеристикам) под транспортировку воздушным судном;
· в качестве ТУК для морской перевозки рассматривать ТУК типа B (U);
· учесть природные и климатические условия, характерные для региона, существующую инфраструктуру и транспорт.
7.3 По основным сценариям обращения с ОЯТ учесть общие технологические операции, а именно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
·  проведение оценки технического состояния и обоснование остаточного ресурса строительных конструкций, зданий, бассейнов выдержки, обеспечивающих и вспомогательных систем, проведение инженерных изысканий в пределах промплощадки и площадки ХОЯТ;
·  описать последовательность технологических операций обращения с ОЯТ;
·  разработать технические предложения на оборудование, которое планируется задействовать в технологических операциях.
[bookmark: _GoBack]7.4 В объеме выполняемых работ произвести  укрупненную оценку стоимости мероприятий, направленных на вывод Билибинской АЭС из эксплуатации, запланированных к реализации по окончанию периода хранения ОЯТ в соответствии с «Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по укрупненной оценке стоимости работ по реабилитации загрязненных территорий, по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и по обращению с РАО» (приказ Госкорпорации Росатом № 1/1268-П от 24.12.2012г. и № 1/1461-П от 27.12.2013).
7.5 Оценка стоимости мероприятий капитального строительства должна быть выполнена по документам, входящим в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации.
7.6 Сметные расчеты и другие расчетно-аналитические материалы должны быть представлены в формате MS Excel (с сохранением всех функциональных взаимосвязей) и снабжены соответствующими обосновывающими документами (пояснительной запиской, данными по используемым объектам-аналогам, прайс-листами, коммерческими предложениями и т.п.).
7.7 В случае отсутствия данных по реальной стоимости допускается принимать стоимостные показатели по объектам-аналогам.
7.8 При выполнении работ следует учитывать требования действующего российского законодательства, а также федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
7.9 По всем сценариям должны быть определены инвестиционные и эксплуатационные затраты на выполнение работ по обращению с ОЯТ по годам в разрезе составляющих с учетом и без учета временной стоимости денег. Для целей учета временной стоимости денег использовать значения ставки дисконтирования 3 % и 5 % в реальном выражении. 
7.10 Оценка инвестиционных и эксплуатационных затрат должна быть проведена с учетом существующих отраслевых методических рекомендаций по ценообразованию на услуги по обращению с ОЯТ. Эксплуатационные затраты на выполнение работ по обращению с ОЯТ должны формироваться исходя из ресурсного подхода, при котором составляется номенклатура ресурсов, оцениваются нормы расходов этих ресурсов, а также стоимость и продолжительность использования ресурса. Расчеты должны быть выполнены в текущем уровне цен 2014 г., а также в прогнозных ценах (ценах соответствующих лет). Для этих целей необходимо разработать финансово-экономическую модель в MS Excel. Модель должна быть предоставлена Заказчику в виде, который позволит ему формировать собственные сценарные условия, меняя ключевые параметры проекта (капитальные и эксплуатационные затраты, график инвестиционных затрат, ставку дисконтирования и др.).
7.11 По результатам проведенных оценок должны быть подготовлены рекомендации по выбору сценария для обращения с ОЯТ.
7.12 При выполнении работ следует соблюдать режим конфиденциальности по отношению к исходным данным, рабочим материалам и результатам работ.
7.13 При выполнении работ следует регулярно (с периодичностью 1 раз в две недели) уведомлять Заказчика о ходе проведения работ с предоставлением текущих рабочих материалов (в электронном виде). При этом, по результатам анализа рабочих материалов, Заказчик оставляет за собой право в рабочем порядке уточнять и корректировать предлагаемые транспортно-технологические схемы,  технологические операции и технические предложения по всем сценариям обращения с ОЯТ.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», Билибинская АЭС, энергоблоки №№ 1-4.
Результаты выполнения работ будут использоваться ОАО «Концерн Росэнергоатом» для обоснования предложений по внесению изменений в ведомственную целевую программу развития инфраструктуры и обращения с ОЯТ на 2011-2020 и на перспективу до 2030 года.
9. Отчетные материалы
При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации, выполненной в виде пояснительной записки (в формате MS Word) с приложением расчетно-аналитических таблиц (в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей) и соответствующей требованиям п.7 настоящего Технического задания.
Документация предоставляется Заказчику в четырех экземплярах на бумаге (три - в сброшюрованном виде и один – в несброшюрованном виде) и в электронном виде (на флеш-накопителе: в формате MS Word и MS Excel, и отсканированные документы в формате pdf) в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
10. Порядок рассмотрения и приемки работ
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании отчетных материалов и актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и 
СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	
	От Заказчика

	
	Директор по планированию и проектам
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

__________________В.М. Мешков
«_____»______________2014 г.
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