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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, 
                          реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Основание выполнения работ: 
-выписка из перечня работ Госкорпорации «Росатом», финансируемых за счет средств резервов 2014 г. (резерв №4) Письмо №214/11/дсп  от 16.01.2014 г.
- ведомость физических объемов;
Цель выполнения работ:
- создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

	1. Разработка рабочей документации.
Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником рабочей документации, чертежей или иных документов на устройство железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО. В связи с этим, Исполнитель разрабатывает рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и согласовывает её с Заказчиком.  Все технические решения, принятые при проектировании должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
 2.Обследование и подготовка территории под площадку.
Нормативные характеристики грунтов основания площадки принять в соответствии с данными Отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2008г. (предоставляется заказчиком). Дополнительно  исполнитель проводит работы по обследованию и подготовке территории под устройство железобетонной площадки  с выносом осей площадки в соответствии со схемой посадки, представляемой заказчиком. Если в процессе обмеров и обследования Объекта выяснилось, что появились дополнительные обстоятельства, Подрядчик обязан незамедлительно информировать о данном факте Заказчика, а также предложить альтернативные варианты устранений данных обстоятельств и при письменном одобрении Заказчиком этих вариантов предусмотреть в проекте все необходимые мероприятия для устранения всевозможных обстоятельств, препятствующих выполнению проектирования и строительства в соответствии с условиями настоящего Технического Задания и действующих нормативных документов без корректировки стоимости работ.
3.Основные параметры.
 Основные геометрические размеры должны удовлетворять следующим параметрам:
Общая длина конструкции: 41 – 42 м. 
Общая ширина конструкции: 22 – 23 м. 
Максимальная равномерно-распределенная нагрузка: 13,2 т/м².
4. Выполнение строительно - монтажных работ по устройству железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО.

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

	632660, Новосибирская область, Коченевский район, 3,5 км на северо-восток  от    с. Прокудское, ПХРО.

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	До начала производства работ Исполнитель разрабатывает проект производства работ  в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства  и проекта производства работ» и передает на согласование Заказчику.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

	       В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
    Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
     Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
     РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
     РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом  благополучия населения»;
      СНиП 12-1-2004 - Организация строительства.
      МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»

	Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ 
                          (ППР).

	     Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.» 
      Правила, порядок составления  и оформления ППР  принять на основании  «Методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства  и проекта производства работ»  - МДС 12-81.2007.
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.  
     СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
     ПБ 10-382.00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
    ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации»
    ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, 
                    РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	 
	Земляные работы.
	 
	 

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м³
	0,68

	2
	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2
	1000 м³
	0,02

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	100 м³
	0,1

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, нормативное время пробега 0,613 час
	1 т
	993

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м³
	0,4

	 
	Основания под фундаменты

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	1,908

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³
	3,816

	 
	Фундаменты
	 
	 

	8
	Устройство бетонной подготовки
	100 м³
	0,954

	9
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м³
	4,642

	10
	Арматурные сетки сварные
	1 т
	62,37

	11
	Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 мм
	1 т
	2,965

	12
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,86

	13
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по  бетону
	100 м²
	0,77

	 
	Полы
	 
	 

	14
	Шлифовка бетонных  покрытий
	100 м²
	9,283

	 
	Отмостка
	 
	 

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	0,105

	16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³
	0,21

	17
	Устройство  бетонной отмостки шириной 1 м
	100 м³
	0,105

	 
	Подъездная площадка
	 
	 

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	0,23

	19
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³
	0,46

	20
	Устройство  железобетонного покрытия 
	100 м³
	0,46

	21
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях
	100 м
	0,22



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору.
До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.
Исполнитель осуществляет производственный контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».  По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов, результаты лабораторных испытаний контрольных образцов и другие документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журнал входного контроля качества материалов.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации
оборудования, изделий и материалов

	№
п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Ведомость  физических объемов работ
	
	Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО
	1

	2.
	Локальный сметный расчет  № 01-03.11
	
	Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО
	3

	3.
	Смета №1 на разработку проектной документации
	
	Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО
	1

	4.
	Сводный сметный расчет
	
	Создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО
	2



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	- отсутсвуют



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	дата начала работ: с момента заключения договора
дата окончания работ: не позднее 31 октября 2014г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны производиться в соответствии с требованиями регламентов и другими действующими нормативными актами Российской Федерации  (ГОСТы, нормативные и руководящие документы), федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании  с использованием материально-технических ресурсов имеющих  паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим  ГОСТам и ТУ.
Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно-технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает Заказчику   исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы и др.).



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	- Производство  работ по созданию железобетонной площадки  будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в зоне контролируемого доступа, на территории ПХРО.
- Производство работ на открытых или полуоткрытых площадках с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта, где рабочим действующего предприятия и рабочим строителям установлен сокращенный рабочий день.
- До начала производства работ Исполнитель представляет на согласование список работников, машин и механизмов; составляет совместно с Заказчиком Акт–допуск.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	· Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
         - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
         - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ».
        - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель передает Заказчику разработанную рабочую документацию.
Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, оригиналы сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции,  исполнительные схемы,  результаты лабораторных испытаний бетона и арматуры, акты на скрытые работы.  Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	отсутствуют



РАЗДЕ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы

	1
	Ведомость физических объемов работ
	

	2
	Локальный сметный расчет № 01-03.14
	

	3
	Смета №1
	

	4
	Сводный сметный расчет
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на создание железобетонной площадки для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
