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Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ              
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по объекту: КПП ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт КПП ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, 
                          реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Основание выполнения работ: 
-выписка из перечня работ Госкорпорации «Росатом», финансируемых за счет средств резервов 2014 г. (резерв №2) Письмо №214/11/дсп  от 16.01.2014 г.;
-предписание Ростехнадзора №20\13-2014-ПР от 20.06.2014г.;
-дефектная ведомость;
Цель выполнения работ:
-выделение обособленного входа и выхода персонала ПХРО Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

	1. Капитальный ремонт КПП ПХРО, в том числе:
- разборка кирпичных стен;
- кладка стен из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичем;
- замена оконных и дверных блоков;
- отделочные работы.

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

	632660, Новосибирская область, Коченевский район, с.Прокудское, ул.Политотдельская, д.135а, ПХРО

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

	1. Основные показатели объекта ремонта:
двухэтажное кирпичное здание, год постройки-1998г., размеры в плане - 4,6*5,0 м., Н=5,9 м.
2.Требования к выполняемым работам:
В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений

	Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ 
                          (ППР).

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, 
                    РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	 
	 Раздел 1. Демонтаж
	 
	 

	1
	Разборка кирпичных стен (ограждение, карниз, оконные проемы)
	1 м3
	1,22

	2
	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м
	100 м ограды
	0,04

	3
	Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей  с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 
	0,025

	4
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	1 т 
	0,08

	5
	Разборка бетонной отмостки
	1 м3
	0,8

	 
	Раздел 2. Земляные работы

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 
	0,18

	7
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,18

	 
	 Раздел 3. Фундаменты

	8
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 
	2,9

	9
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (МП-2)
	100 м3 бетона
	0,015

	10
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт.
	0,04

	11
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. 
	0,16

	12
	Устройство железобетонных поясов в опалубке (МП-1)
	100 м3 
	0,009

	13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона
	0,004

	14
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,01

	15
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,06

	16
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0,36

	17
	Укладка перемычек массой до 0,3 т(под кирпичное ограждение)
	100 шт. 
	0,02

	 
	Раздел 4. Стены

	18
	Кладка стен из легкобетонных камней (Сибит) с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	15

	19
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. 
	0,08

	20
	Установка перемычек из угловой стали 125*125*8 мм.
	1 т
	0,175

	21
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 250 мм при высоте этажей до 4 м (карниз, ограждение)
	1 м3 кладки
	3,2

	 
	Раздел 5. Перекрытие

	22
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. 
	0,07

	23
	Устройство монолитного участка перекрытия толщиной до 200 мм
	100 м3 
	0,001

	24
	Монтаж металлоконструкций балки
	1 т 
	0,085

	25
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 
	0,14

	26
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты  в один слой толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,14

	 
	Раздел 6. Проемы

	27
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей  с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	0,042

	28
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей  с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,045

	29
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,07

	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 
	0,02

	31
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0212

	32
	Установка блоков в наружных  дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0424

	 
	Раздел 7. Кровля

	33
	Монтаж металлоконструкций 
	1 т 
	0,45

	34
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 
	0,33

	35
	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,17

	 
	Раздел 8. Полы

	36
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 30 см
	1 м3 
	3,1

	37
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 
	0,102

	38
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,102

	39
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,063

	40
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2 
	0,063

	41
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м 
	0,28

	 
	 Раздел 9. Внутренняя отделка

	42
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 
	0,18

	43
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 
	0,56

	44
	Обертывание стойки и балки сеткой
	100 м2 
	0,03

	45
	Штукатурка по сетке  улучшенная м/к балки
	100 м2 
	0,03

	46
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,06

	47
	Шпатлевка поверхностей
	100 м2 
	0,65

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,65

	49
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,31

	 
	 Раздел 10. Отмостка, крыльца

	50
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,44

	51
	Устройство  бетонной отмостки, крылец
	100 м3 бетона
	0,014




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Подрядчика по договору.
До начала работ Подрядчик представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.
Подрядчик ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».
По окончании работ Подрядчик передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов,  и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, а также журнал входного контроля качества материалов.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации
оборудования, изделий и материалов

	№
п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Дефектная ведомость 
	
	Капитальный ремонт КПП ПХРО
	



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	- отсутсвуют



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	дата начала работ: с момента заключения договора
[bookmark: _GoBack]дата окончания работ: не позднее 26 декабря 2014 года.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации  (ГОСТы, нормативные и руководящие документы), федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании  с использованием материально-технических ресурсов имеющих  паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим  ГОСТам и ТУ.
Подрядчик  выполняет работы  согласно  требований  нормативно-технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает Заказчику   исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы).



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	· Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
         - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
         - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно-монтажных работ».
        - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, оригиналы сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции, акты на скрытые работы.  Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	отсутствуют



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов




