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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование и этапы выполнения работ: монтаж  автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АУПС) ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по адресу: Москва, Каширское шоссе, дом 33, корпус 1 и корпус 6.
1.1 Заказчиком по данной работе выступает ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (далее Заказчик).

1.2 Работа по созданию АУПС проводится в рамках Договора №
1.3 Техническое задание составлено в соответствии с РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

1.4 Заказчиком предоставляется рабочая документация автоматической установки пожарной сигнализации соответствующая действующим на территории Российской федерации строительным нормам и правилам, нормам и правилам пожарной безопасности.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Нежилые здания (часть нежилых зданий) общей площадью 4356,5 кв.м. Корпус № 1 помещения расположены на 3, 4 и 5 этажах, корпус № 6 помещения расположены на цокольном, 1 и 2 этажах. Наружные стены зданий - кирпичные, каркас железобетонные колонны и ригели, внутренние не несущие перегородки - кирпичные, межэтажные перекрытия - железобетонные. Помещения отапливаемые, диапазон температур от +18 до 25 С. Относительная влажность воздуха в помещениях при средней температуре +20С не более 60%. Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является древесина, бумага, пластик, ткани. Первичными признаками пожара являются превышение температуры и появление дыма. Большинство защищаемых помещений офисные, так же имеются лаборатории, относящиеся  к категориям В2-В4 по пожарной опасности, согласно НПБ 105-03.

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1.1 ОАО «ВНИПИпромтехнологии» подлежит оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, включающей в себя систему оповещения о пожаре (АУПС). АУПС проектируется на базе сертифицированного в Российской Федерации оборудования.

3.1.2 АУПС предназначена для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на управление инженерным оборудованием.

3.1.3 При разработке проектной документации и монтаже АУПС необходимо руководствоваться действующими нормативными документами:

· СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Закон РФ 123-Ф3;

· СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

· СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

· СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

· ТСН 31-304-95 (МГСН 4.04-94) (с изм. 1 1999) Многофункциональные здания и комплексы;

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

3.2 ТРЕБОВАНИЯ к АУПС

3.2.1 В зданиях ОАО «ВНИПИпромтехнологии» следует защищать АУПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

1) с мокрыми процессами (душевые, санитарные узлы и т.п.);

2) венткамер (приточных, а также вытяжных), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы.

3.2.2 Технические средства АУПС должны обеспечивать:

· выдачу сигнала тревоги на пост охраны при появлении первичных признаков возгорания, а также при нажатии ручного пожарного извещателя;

· выдачу сигнала на управление автоматикой;

· при выходе из работоспособности одних блоков системы, должна иметься возможность подмены их существующими блоками, до покупки новых . без утраты работоспособности системы;

· система должна иметь возможность, как расширения пожарной сигнализации, так и возможное создание на базе данных системы других слаботочных систем интегрированных в комплекс;

· ведение протокола событий в памяти системы;

· не нарушать технологических процессов в помещениях здания;

· не изменять внешний вид внутренних помещений и фасада здания;

· согласовываться с системами других производителей;

· объединение помещений и зон различного назначения в единую систему;

· в дальнейшем возможность удаленного мониторинга и контроля объекта пожарной охраны. Как по существующим линиям связи, так и при их отсутствии;

· возможность передачи тревожных извещений системы, как на государственные посты, так и на пост вневедомственной охраны;

· пожарные извещатели должны соответствовать типам помещений и процессам происходящим в них. Необходимо учесть особенности конструкции и отделки помещений в которых устанавливается система;

· при разработке системы необходимо учесть взаимное расположение помещений в которых устанавливается АПС, а также высотность зданий.

3.2.3 Применяемые панели АУПС должны обеспечивать:

· модульный принцип построения и взаимозаменяемость компонентов, оптимальное размещение оборудования, минимизация длины кабельных трасс;

· поддержку извещателей различных типов;

· поддержку адресно-аналоговых и аналоговых пожарных извещателей;

· предоставление оператору системы сведений о зоне сработавшего извещателя;

· возможность настройки оповещения только в зоне сработки извещателя;

· разбитие системы на группы и подгруппы;

· возможность программного и ручного управления системой;

· автономная или комплексная работа модулей системы;

· управления автоматикой пожаротушения и системой управления эвакуацией.

3.2.4 Электропитание АУПС:

1. Электропитание системы АУПС осуществить от источников бесперебойного питания, оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями);

2. Автономное питание должно обеспечить время работы АУПС в соответствии с СП 5.13130.2009.

4. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ.

4.1 Работы по установке пожарной сигнализации должны производиться в соответствии с данным техническим заданием, СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93, пособия к РД 78.145-93, СП 05.13130.2009, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.
4.2 В процессе выполнения работ по установке пожарной сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1 РД 78.145-93.
4.3 Авторский надзор за производством работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 11-110, а технический надзор - органами государственного пожарного надзора. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора.
4.4 Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств системы не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной организацией-разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора (при отступлении от действующих норм пожарной безопасности).
4.5 Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией.
4.6 Монтажная организация должна предварительно рассмотреть техническое задание и, в случае необходимости, представить Заказчику обоснованные замечания.

4.7 При выполнении работ должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

4.8 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.9 Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и/или технических условий.

4.10 Технические средства системы допускаются к монтажу после проведения входного контроля организацией осуществляющей ремонтные работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ.

5.1 Для приемки в эксплуатацию установленных технических средств АУПС приказом Заказчика назначается рабочая комиссия.

5.2 Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется Заказчиком в соответствии с СНиП 3.01.04-87 и РД78.145-93.

5.3 В состав рабочей комиссии включаются представители:

· Заказчика (председатель комиссии);

· монтажно-наладочной организации; пусконаладочной организации, подразделения пожарной охраны;

· органов государственного пожарного надзора.

· при необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

5.4 Методика испытаний при сдаче установленных технических средств АУПС в эксплуатацию определяется приемной комиссией в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей.

5.5 Установленные технические средства АУПС считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

· монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, рабочей документации, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

5.6 Оценка качества выполненных монтажно-наладочных работ определяется в соответствии со СНиП 3.01 04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

5.7 Прием установленных технических средств АУПС в эксплуатацию должен оформляться актом.
6. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ.

а)
Поставка нового оборудования
б)
Монтаж оборудования пожарной сигнализации на Объекте;
в)
Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию пожарной сигнализации на Объекте;
г)
Гарантийное сопровождение пожарной сигнализации на объекте.

Сроки выполнения этапов работ устанавливаются в соответствии с Приложением №3 - Календарным планом к Договору на выполнение работ по установке пожарной сигнализации между Заказчиком и Подрядчиком - победителем процедуры запроса цены.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И ЗАЗЕМЛЕНИЮ СИСТЕМ.

Все системы безопасности являются потребителями особой группы 1 категории электропитания. Должно быть обеспечено подключение корпусов оборудования и экранов кабелей КСС к общему контуру заземления.

8. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы комплекса и безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации.

Оборудование АУПС должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с ПУЭ и ПТБ-94.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ.

a. К монтажу системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

b. Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 380/220В, для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции необходимо предусмотреть зануление металлических корпусов оборудования. Зануление оборудования выполнить металлическим соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего использовать нулевые жилы питающих кабелей, нулевые провода и специально проложенные для этой цели проводники.

c. Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93.                 

                    10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УДОБСТВУ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Для АУПС должен быть установлен гарантийный срок (не менее 12 мес.). Гарантийный срок исчисляется с момента утверждения акта приемки комплекса в эксплуатацию. Основным режимом эксплуатации устройств в системе является режим непрерывной работы.
Периодичность и объем технического обслуживания указывается в эксплуатационной документации на устройства.

11. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

11.1 Монтажно-наладочная организация должна иметь в штате адекватное число обученных и квалифицированных сотрудников, имеющих опыт в монтаже и наладке аналоговых систем пожарной сигнализации на базе оборудования «Болид».

11.2 Монтажно-наладочная организация должна иметь все необходимые лицензии для выполнения работ по требованиям настоящего ТЗ:

· В соответствии с федеральным законом от 8.08.2001 № 128-ФЗ для производства работ подрядчику необходимо иметь лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

· Лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

11.3 Детальные требования к срокам проведения работ по настоящему Техническому заданию определяются Календарным планом проведения работ.

11.4 Этапы и сроки выполнения ремонтных работ на объекте:                       
а)
Поставка нового оборудования;
б)
Монтаж оборудования пожарной сигнализации на Объекте;
в)
Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию пожарной сигнализации на Объекте;
г)
Гарантийное сопровождение пожарной сигнализации на объекте.
Сроки выполнения работ принимаются из Календарного плана к Договору с Подрядчиком - победителем процедуры запроса цены.

12. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

· Настоящее техническое задание;

· Рабочая документация  автоматической установки пожарной сигнализации для корпусов № 1 и № 6.
                               13. ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ КРЫШИ.
- испытания пожарных лестниц и ограждения крыш в корпусе 6, в т.ч. мелкий ремонт металлических ограждений - 4 кв.м. и средний ремонт металлических ограждений - 11 кв.м.

