Техническое задание

на выполнение работы проведение водолазных осмотров объектов «ДВЦ «ДальРАО» для проведения доковых операций

1. Цели и содержание работ

Цель работ: Предупреждение повреждений корпуса ТПД «Сакура» при проведении доковых операций
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
· Проведение водолазных осмотров мета погружения
2. Новизна работ

Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с Государственными контрактами

3. Исходные данные для проведения работ.
Объекты докования находятся на акватории бухты Разбойник Приморского края. 

Исполнитель выполняет комплекс работ по буксировке объекта при проведении доковых операций. 

4. Этапы и состав работ.
4.1. Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

	№

п/п
	Этапы работ
	Плановый срок проведения работ
	Форма

отчетности

	1
	Водолазный осмотр при постановке ТНТ-4 
	июль 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	2
	Водолазный осмотр при постановке зав. №157
	сентябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	3
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	сентябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	4
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	октябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	5
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	октябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы


4.2. Укрупненный состав работ при выполнении каждого этапа:

4.2.1. Проведение водолазного осмотра котлована (место погружения ТПД «Сакура») на предмет отсутствия затопленных судов, катеров и других посторонних предметов для обеспечения безаварийного погружения ТПД «Сакура» на глубину 21,8 м. Место погружения район расположения 4-х якорных бочек на северо-западной стороне о. Путятин, глубина погружения h - 25-30 м., площадь котлована S – 250 м*250 м = 62500 кв. м.;
4.2.2. Проведение водолазного осмотра подводной части буксируемого объекта (горизонтального киля, обшивки левого и правых бортов) на предмет отсутствия посторонних предметов, повреждения корпуса. Место погружения бухта Разбойник, глубина погружения h – 5 м.

4.2.3. Проведение водолазного осмотра результатов постановки буксируемого объекта на ДОУ ТПД «Сакура», цель осмотра определение качества постановки объекта в ТПД «Сакура». Место погружения район расположения 4-х якорных бочек на северо-западной стороне о. Путятин, глубина погружения h – 6-8 м.  
5. Порядок рассмотрения и приемки работ

По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются акт сдачи - приемки выполненных работ, формы отчетности.

6. Технические требования

Исполнитель должен иметь необходимые лицензии и разрешительные документы на проведение водолазных работ
7. Качество работы и гарантийные обязательства

Работы выполняются в соответствии с РД 31.52.22-88
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