
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-93.12 «Ростовская АЭС. Энергоблоки №№3, 4. Корректировка рабочей  документации на модернизированную  систему преднапряжения оболочки СПЗО-М»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 Наименование работ

«Корректировка рабочей документации на модернизированную систему преднапряжения СПЗО-М энергоблоков  № 3, 4  Ростовской АЭС».

2 Основание для проведения работ

Решение ОАО «Концерн Росэнергоатом» № РСТ АЭС 3, 4Р-173-К(3, 4)2012 от 22.05.2012г. «О повышении безопасности при возведении и эксплуатации защитных оболочек АЭС с модернизированной системой преднапряжения на базе канатов «Freyssinet» энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС»:

3 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору 

и основных его этапов

выполнения
	Начало 

выполнения
	Окончание 

	Предоставление ПОКАС
	
	В течении 15 дней с даты заключения договора

	  Корректировка рабочей документации на модернизированную     систему преднапряжения  СПЗО-М 


	Дата подписания договора
	В течении 15 дней с даты заключения договора


4 ЗАКАЗЧИК

ОАО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑                     ОАО «НИАЭП»

5 Исполнитель

6 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является выполнение требований п.2  Решения ОАО Концерн Росэнергоатом № РСТ АЭС 3, 4Р-173-К(3, 4)2012 от 22.05.2012г. «О повышении безопасности при возведении и эксплуатации защитных оболочек АЭС с модернизированной системой преднапряжения на базе канатов «Freyssinet» энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС»:

7 Основные требования к выполнению работ

Выполненная рабочая документация по модернизированной системе преднапряжения защитных оболочек СПЗО-М энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС предусматривает установку датчиков контроля усилия натяжения на 30  пучках с двух сторон, т.е. всего 60 шт. датчиков контроля усилий натяжения пучков.


Согласно утвержденному Решению   ОАО «Концерн Росэнергоатом»  № РСТ АЭС 3, 4Р-173-К(3, 4)2012 от 22.05.2012г.:


- количество датчиков увеличивается до 150 шт.;


- изменяется их местоположение;


- предусматривается установка одного датчика на пучок.


Конкретно датчики контроля усилии натяжения пучков предусматриваются:


- на армоканатах №  3, 14, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 36 купольной части оболочки - по 2 датчика;

-на армоканатах  № 1, 20, 28, 45, 62, 63, 81, 82, 96 цилиндрической части оболочки – по 2 датчика;

-  на остальных армоканатах – по одному датчику. 

В связи с этим необходимо откорректировать рабочую документацию, включая спецификации, по модернизированной системе преднапряжения защитных оболочек СПЗО-М энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС.

8 Способ реализации работ

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм, действующих в атомной энергетике.

9 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель передает Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему откорректированной рабочей документацией  ( 6 экз. ) и магнитном носителях.

10 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работы способствует обеспечению безопасности энергоблоков №  3, 4 Ростовской АЭС.























































































































































































































































