Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальные сметные расчеты становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.19 в срок, установленный пунктом 3.1.18, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.8. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.14. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ.
3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их полного выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, уборку и вывоз мусора, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика по письменному требовнию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальные сметные расчеты.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки данного Технического задания являются договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 64/2015 и 84/2015.
Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ в помещениях входной группы и устройству бассейна в здании гостиницы «Дон» является реализация утвержденного проекта планировочных решений, явившийся фактом перепланировки и изменения функционального назначения ряда помещений, а также их технического переоснащения согласно новой утвержденной планировке и концепции финишной отделки.

В состав работ, помимо демонтажных, общестроительных и отделочных в помещениях входной группы, входят работы по устройству и отделке плавательного бассейна, а также монтажу технологического оборудования.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Состав производимых работ и поставляемые для их выполнения материалы должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания) и требованиям проектной документации (Приложение №1 к ТЗ).

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ:

- выполнение черновых и подготовительных работ в помещениях зала ресторана и кухни на 2-ом этаже, лестнице А, вентиляционной камере и запасном выходе лестницы;

- выполнение демонтажных работ в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК);

- выполнение демонтажных работ в помещениях входной группы, цветника и тамбура;
- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ по устройству бассейна переливного типа;

- монтаж технологического оборудования для бассейна и аксессуаров;

- выполнение электромонтажных работ по подключению технологического оборудования бассейна с последующим проведением пусконаладочных работ;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении парикмахерской;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении центрального холла и лестницы;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в лифтовом холле;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении тамбура;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении серверной;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении склада;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении гардероба;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в коридоре перед гардеробом;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в подсобном помещении барменов;

- проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в санузлах №1 и №2;

- выполнение электромонтажных работ внутри помещений входной группы;

- выполнение электромонтажных работ в уличной части входной группы;

- проведение пусконаладочных работ.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение строительно-монтажных работ и монтаж технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Технические требования при производстве демонтажных и общестроительных работ.

1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

 2. Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП II-76-78 «Спортивные сооружения»;

- ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны подготовка воды. Общие требования;

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам и др.

3. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

4. Все применяемые при строительно-монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

Общие требования к помещению бассейна.

1. Для размещения закладных элементов системы водоподготовки должны быть обустроены ниши в соответствии с проектной документацией;

2. Под двигатели насосных агрегатов должны быть изготовлены бетонные основания;

3. Предусмотреть систему аварийного отвода воды из технического помещения бассейна;

4. Предусмотреть систему вентиляционных каналов в помещении под оборудование, отверстия Ø50мм, расположенные друг напротив друга на разных высотах. Помещение под оборудование водоподготовки должно быть отапливаемым и вентилируемым. Температура воздуха должна быть не более 30оС, относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.

Технические требования к выполнению электромонтажных работ:

1. Все работы проводятся в действующей электроустановке.

2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

- ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

5. Подключения к действующим сетям и  их порядок,  в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов.

6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом:  

- новых планировочных решений;

- прокладки кабелей в трубах ПВХ с возможностью перетяжки в запотолочном пространстве и конструкциях перегородок;

- применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

- маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 

7. Проведение испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста;

8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

- технический отчет по измерениям и испытаниям;

- сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- акты скрытых работ.
Технические требования к электроснабжению бассейна.

1. Суммарная потребляемая электрическая мощность системы водоподготовки: 29,7 кВт;

2. Для электроснабжения системы водоподготовки необходимо подвести в техническое помещение бассейна напряжение 220V/380V 50Hz. Подводку электричества выполнить по 5-проводной схеме (3 фазы, нейтраль и заземление);

3. Линия электроснабжения должна быть оборудована УЗО (устройством защитного отключения). Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения не менее 2,5м;

4. Рекомендуемое расположение точек подвода проводов электроснабжения указано в проектной документации (Приложение №1 к ТЗ, лист 3);

5. Светильники должны быть оснащены ПДУ.

Технические требования к водоснабжению и канализации.

1. Для начального наполнения ванны необходимо обеспечить подачу в техническое помещение воды питьевого качества;

2. Для подпитки бассейна подвести водопроводную линию Ø40мм (трубопровод подачи воды должен заканчиваться запирающим шаровым краном или вентилем с подключением 1 1/4”);

3. Предусмотреть сбросной коллектор, принимающий и отводящий воду при опорожнении бассейна и после промывки фильтра. Для подключения системы водоподготовки к системе водоотвода канализационная ветка должна заканчиваться раструбом Ø50мм для каждой бочки и раструбом Ø50мм для аварийной откачки воды;

4. Рекомендуемое расположение точки подвода сбросного коллектора Ø110мм указано в проектной документации (Приложение №1 к ТЗ, лист 3);

Потребляемая электрическая мощность системы водоподготовки – 24 кВт.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
4.1. Ведомость объемов работ. Проведение черновых и подготовительных работ по текущим ремонтам ресторана на 2-м этаже, лестниц А. запасной выход лестница здания гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	ЛЕСТНИЦА А

	

	Подраздел: Стены

	

	1
	Расчистка от  старой краски
	м2
	100,5

	2
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг
	п.м.
	24,0

	3
	Разборка кирпичных стен
	м3
	2,15

	

	Подраздел: Потолок

	

	4
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	м3
	3,43

	5
	Разборка стальных балок перекрытий
	шт.
	3

	

	ЗАЛ РЕСТОРАНА И ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ

	

	Подраздел: Потолок

	

	6
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 
	м2
	213,0

	7
	Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	т
	0,0847

	8
	Разборка подшивки потолков из фанеры
	м2
	69,9

	9
	Расчистка от старой краски
	м2
	273,0

	

	Подраздел: Витражи

	

	10
	Демонтаж  витражей в комплекте
	м2
	269,8

	11
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных -демонтаж  перемычек
	м3
	1,42

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	22,8

	

	Подраздел: Колонны

	

	13
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	32,7

	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	32,7

	

	Подраздел: Стены

	

	15
	Демонтаж вентиляционных решеток площадью в свету до 0,5 м2
	шт.
	12

	16
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	2

	17
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2
	198,0

	18
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	328,58

	19
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	328,58

	20
	Демонтаж короба из ГВЛ
	м2
	8,0

	21
	Разборка кирпичных стен - шахта
	м3
	2,29

	22
	Разборка кирпичных стен - стены и перегородки
	м3
	49,11

	23
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	85,4

	24
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	85,4

	25
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	м2
	11,396

	26
	Разборка кирпичных стен
	м3
	5,48

	

	ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ

	

	Подраздел: Полы

	

	27
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	185,7

	28
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	142,27

	29
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	п.м.
	20,8

	30
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	м2
	17,0

	

	ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

	

	Подраздел: Полы

	

	31
	Демонтаж сцены (из кирпича)
	м3
	6,4

	32
	Демонтаж клумбы (из кирпича)
	м3
	1,36

	33
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	п.м.
	89,72

	34
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	493,8

	35
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	246,9

	

	Подраздел: Проемы

	

	36
	Снятие наличников
	п.м.
	208,8

	37
	Снятие дверных полотен
	м2
	32,8

	38
	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	20

	

	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА

	

	Подраздел: Проемы

	

	39
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0,95

	

	ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ЛЕСТНИЦЫ

	

	Подраздел: Потолок

	

	40
	Расчистка от старой краски
	м2
	89,4

	

	Подраздел: Окна

	

	41
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	15,5

	

	Подраздел: Стены

	

	42
	Расчистка от старой краски
	м2
	160,15

	

	Подраздел: Двери

	

	43
	Снятие наличников
	п.м.
	22,0

	44
	Снятие дверных полотен
	м2
	3,8

	45
	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	2,0

	

	Подраздел: Полы

	

	46
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	38,0

	47
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	38,0


4.2. Ведомость объемов работ. Проведение черновых и подготовительных работ по текущим ремонтам помещений под спортивно-оздоровительный комплекс в гостинице "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел: Потолки

	

	1
	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	110,3

	2
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	м3
	6,102

	3
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых
	м2
	37,7

	4
	Расчистка от старой краски
	м2
	350,44

	

	Раздел: Стены, перегородки

	

	5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	318,2

	6
	Демонтаж вентиляционных решеток
	шт.
	26

	7
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2
	100,9

	8
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	2

	9
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	м2
	119,0

	10
	Демонтаж барных стоек
	м2
	21,8

	11
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	м2
	29,8

	12
	Демонтаж перегородки из ГВЛ
	м2
	60,66

	13
	Демонтаж облицовки стен (облицовка по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623))
	м2
	214,2

	14
	Разборка кирпичных стен
	м3
	64,8

	15
	Расчистка от старой краски
	м2
	243,5

	

	Раздел: Проемы, витражи

	

	16
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	147,32

	17
	Демонтаж  ПВХ витражей в комплекте
	м2
	11,76

	18
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	м3
	2,52

	19
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0,9

	

	Раздел: Двери

	

	20
	Демонтаж металлического дверного блока
	м2
	1,89

	21
	Снятие наличников
	п.м.
	134,4

	22
	Снятие дверных полотен
	м2
	46,59

	23
	Демонтаж дверных коробок 
	шт.
	27,0

	

	Раздел: Полы

	

	24
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	п.м.
	25,3

	25
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	м2
	134,7

	26
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	323,1

	27
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	404,4

	

	Раздел: Демонтаж оборудования

	

	28
	Демонтаж. Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т
	шт.
	14

	29
	Демонтаж. Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т
	шт.
	9

	30
	Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,6 т
	шт.
	1

	31
	Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,2 т
	шт.
	2

	32
	Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,05 т
	шт.
	2

	33
	Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,12 т
	шт.
	2

	34
	Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,4 т
	шт.
	3

	

	Раздел: Котлован под бассейн

	

	35
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	м3
	21,2

	36
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	м3
	15,84

	37
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	м3
	15,84

	38
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2
	м3
	107,3


4.3. Ведомость объемов работ. Выполнение демонтажных работ входной группы, цветника и тамбура гостиницы "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	ВХОДНАЯ ГРУППА

	

	Подраздел: Наружные работы - крыльцо, цветник, фасад и пр.

	

	1
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	м3
	44,6

	2
	Разборка бетонных фундаментов
	м3
	67,2

	3
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	м2
	310,3

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	72,0

	5
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	м3
	120,0

	6
	Разборка ступеней на сплошном основании
	п.м.
	18,6

	7
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	310,3

	8
	Разборка  ливнестока
	п.м.
	8,0

	9
	Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя
	м2
	312,0

	10
	Демонтаж входного козырька
	м3
	1,6

	11
	Демонтаж каркаса навеса
	т
	0,586

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	195,0

	13
	Разборка кирпичных стен
	м3
	20,8

	14
	Разборка монолитных перекрытий бетонных
	м3
	6,236

	15
	Разборка  покрытий из керамзита
	м3
	3,84

	

	Подраздел: Внутренние работы - холл 1-го этажа до лифтов

	

	 
	Стены
	
	 

	16
	Разборка кирпичных стен
	м3
	3,482113

	 
	Потолок
	м3
	 

	17
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	м3
	22,7045

	18
	Демонтаж потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	115,8

	19
	Разборка монолитных перекрытий бетонных
	м3
	4,5

	

	Подраздел: Входной тамбур

	

	 
	Проемы
	
	 

	20
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	40,5

	 
	Потолок
	м2
	 

	21
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых
	м2
	30,0

	 
	Стены
	м2
	 

	22
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	44,5

	 
	Полы
	м2
	 

	23
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	30,0

	24
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	п.м.
	3,0


4.4. Ведомость объемов работ. Выполнение работ по устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	УСТРОЙСТВО ПЕРЕЛИВНОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ БАССЕЙНА

	

	Подраздел: Дно переливной емкости

	

	1
	Устройство песчаного основания под фундамент
	м3
	0,87

	2
	Устройство щебеночного основания под фундамент
	м3
	1,74

	3
	Устройство выравнивающего основания из бетона класса В30 (М400)
	м3
	0,058

	4
	Устройство днища переливной емкости
	м3
	1,78

	4.1
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	0,1442

	4.2
	Бетон класса В15 (М200)
	м3
	1,78

	

	Подраздел: Стены переливной емкости

	

	5
	Устройство железобетонных стен переливной емкости
	м3
	2,24

	5.1
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	0,2491

	5.2
	Бетон класса В30 (М400)
	м3
	2,24

	

	Подраздел: Отделочные работы переливной емкости

	

	6
	Устройство обмазочной гидроизоляции боковых бетонных поверхностей двухкомпонентным полимерцементным составом типа MASTERSEAL 588 (или аналог)
	м2
	115,2

	7
	Штукатурка поверхности чаши бассейна штукатурной смесью «Ротбанд»
	м2
	115,2

	8
	Покрытие поверхностей стен полимерной грунтовкой глубокого проникновения типа Праймер Г (Primer G) за 1 раз (или аналог)
	м2
	115,2

	9
	Облицовка поверхностей стен чаши бассейна керамической плиткой типа Мозаика Domily Painting Series P101B 30х30 (или аналог) с последующей затиркой швов
	м2
	115,2

	

	Монтаж оборудования

	

	Подраздел: Закладное оборудование

	

	10
	Монтаж донных трапов 13 м3/ч, квадратных из ABS-пластика под бетон, 2" ВР, производитель IML, артикул А014 (или аналог)
	шт.
	2

	11
	Монтаж форсунок
	шт.
	8

	11.1
	Форсунка донная PADF2825V (или аналог) из ABS-пластика, винтовое соединение
	шт.
	6

	11.2
	Форсунка стеновая 1 1/2" АТ 03.01
	шт.
	1

	11.3
	Форсунка для подключения пылесоса 1 1/2" под плитку
	шт.
	1

	11.4
	Заглушка к форсунке пылесоса, артикул ФП.001.0
	шт.
	1

	12
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм
	п.м.
	42

	12.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	42

	12.2
	Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, соединение клеевое
	шт.
	10

	12.3
	Муфта переходная ПВХ 40/50
	шт.
	1

	13
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм
	п.м.
	9

	13.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	9

	13.2
	Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, соединение клеевое
	шт.
	6

	13.3
	Отвод 45о ПВХ Д=63 мм, соединение клеевое
	шт.
	10

	13.4
	Ниппель ПВХ для соединения труб Д=63/75-2 дюйма
	шт.
	2

	14
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог)
	п.м.
	51,0

	14.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
	п.м.
	42

	14.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
	п.м.
	9

	15
	Монтаж лицевой части противотока XENOZONE (или аналог) 75 м3, артикул: PRVAR0003
	шт.
	1

	16
	Монтаж распаячных коробок РА15861  из белого ABS пластика, со степенью пылевлагозащищенности IP55, с тремя резьбовыми выходами
	шт.
	3

	17
	Монтаж настенных светильников
	шт.
	6

	17.1
	Прожектор из нержавеющей стали (300Вт/12В) (плитка) Pahlen (или аналог)
	шт.
	3

	17.2
	Лампа (LED) PAR-LED546HC, 30 Вт, 12В (или аналог)
	шт.
	3

	

	Подраздел: Перелив

	

	18
	Устройство опорного профиля решетки перелива
	п.м.
	26

	18.1
	Опорный профиль решетки из ABS-пластика
	п.м.
	26

	18.2
	Модуль решетки перелива из ABS-пластика 195 мм
	п.м.
	26

	18.3
	Угловой элемент лотка перелива, из белого АВS-пластика, размер 195×35мм , 90о.
	шт.
	4

	19
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм
	п.м.
	63

	19.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	63

	19.2
	Отвод 45о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	28

	19.3
	Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	11

	19.4
	Тройник 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	12

	19.5
	Ниппель Д=40/50-1 1/2”, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	1

	19.6
	Втулка переходная диаметр 50/63, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	1

	20
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог)
	п.м.
	63,0

	20.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
	п.м.
	63

	21
	Монтаж донных трапов 13 м3/ч, квадратных из ABS-пластика под бетон, 2" ВР, производитель IML, артикул А014 (или аналог)
	шт.
	2

	22
	Монтаж расширительного компенсационного бака (2,0х2,0х1,4 5/5/8 мм)
	шт.
	1

	

	Подраздел: Гидравлическое оборудование

	

	23
	Монтаж песчаных фильтров с клапаном KS650 (16м3/ч) (или аналог)
	шт.
	2

	24
	Засыпка в фильтры кварцевого песка фракцией 0,45 -0,8мм (25 кг мешок)
	шт.
	14

	25
	Монтаж насосов
	шт.
	5

	25.1
	Насос с префильтром для бассейна STP100 10 м3/ч, 0,75 кВт, 220 В
	шт.
	2

	25.2
	Дренажный насос погружной Speroni TS 400/S (или аналог)
	шт.
	1

	25.3
	Циркуляционный насос Wester WCP 25-40G (или аналог)
	шт.
	2

	26
	Монтаж оборудования (станция дозирования химреагентов, блок дозирования против водорослей, обезжириватель)
	шт.
	4

	26.1
	Станция автоматического дозирования химреагентов ph/Cl MICRODOS(пр-во Италия) (или аналог)
	шт.
	1

	26.2
	Блок автоматического дозирования средств против водорослей MP1-TIMER MICRODOS(пр-во Италия) (или аналог)
	шт.
	1

	26.3
	УФ-обеззараживатель BLUE LAGOONE UV-C TIMER 40 Вт (пр-во Нидерланды) (или аналог)
	шт.
	2

	26.4
	Экви-минус, жидкое средство для понижения РН воды, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 30 л., артикул 109110
	шт.
	1

	26.5
	Эмовекс - жидкий хлор, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 30 л., артикул 6303
	шт.
	1

	26.6
	Альгитин непенящийся, быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 10 л.
	шт.
	1

	27
	Монтаж теплообменников HI-FLOW (40 кВт) Pahlen (Швеция) арт.1393 (или аналог)
	шт.
	2

	28
	Монтаж электронагревателей Pahlen с датчиком потока 12 кВт, артикул:141603-02 (или аналог)
	шт.
	2

	29
	Монтаж настенных панелей управления
	шт.
	2

	29.1
	Панель управления со встроенным трансформатором 100 Вт, артикул:YAQ-02 (или аналог)
	шт.
	1

	29.2
	Пульт управления бассейном (Модель ШСУБ) комплектация-АББ (или аналог0
	шт.
	1

	30
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=40мм
	п.м.
	6

	30.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=40 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	6

	30.2
	Кран шаровый  ПВХ Д=40 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	1

	31
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм
	п.м.
	18

	31.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	18

	31.2
	Отвод 45о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	4

	31.3
	Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	20

	31.4
	Тройник 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	6

	31.5
	Переход 50/63 серый, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог)
	шт.
	6

	31.6
	Кран шаровый  ПВХ Д=50 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	25

	32
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм
	п.м.
	21

	32.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	21

	32.2
	Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	18

	32.3
	Тройник 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	14

	32.4
	Кран шаровый  ПВХ Д=63 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	3

	32.5
	Кран обратный  ПВХ Д=63 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	3

	33
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог)
	п.м.
	39,0

	33.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
	п.м.
	18,0

	33.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или анлог) толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
	п.м.
	21,0

	34
	Установка электромагнитного клапана SMART HYDRODYNAMIC SYSTEMS модель SG 55325 (или аналог) с диаметром условного прохода 25 мм
	шт.
	2

	35
	Монтаж системы автодолива и поддержания уровня воды в бассейне
	шт.
	1

	

	Подраздел: Аттракционы

	

	36
	Монтаж насоса Poolsystems BTP3000 (380V, 60м3/ч, без префильтра) - насосная часть противотока (или аналог)
	шт.
	1

	37
	Монтаж настенного пульта управления противотоком АР-380 (или аналог)
	шт.
	1

	38
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм
	п.м.
	3,0

	38.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	3,0

	38.2
	Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	2

	38.3
	Отвод 45о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	2

	38.4
	Кран шаровый  ПВХ Д=63 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	1

	39
	Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=75мм
	п.м.
	3,0

	39.1
	Труба ПВХ с раструбом Д=75 мм,  толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое
	п.м.
	3,0

	39.2
	Отвод 90о ПВХ Д=75 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	2

	39.3
	Отвод 45о ПВХ Д=75 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог)
	шт.
	2

	39.4
	Кран шаровый  ПВХ Д=75 мм  производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог)
	шт.
	1

	39.5
	Кольцо переходное Д=75/63, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог)
	шт.
	1

	39.6
	Втулка Д=75, 2 1/2”, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог)
	шт.
	1

	40
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог)
	п.м.
	6,0

	40.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
	п.м.
	3,0

	40.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 70 мм
	п.м.
	3,0

	

	Подраздел: Аксессуары

	

	41
	Монтаж лестниц для спуска в бассейн
	шт.
	3

	41.1
	Лестница М204 (4 ступени) или аналог
	шт.
	3

	41.2
	Опора фланцевая для лестницы
	шт.
	3

	42
	Ручной пылесос для чистки бассейна EMAUX в комплекте с щеткой, шлангом и телескопической штангой (или аналог)
	шт.
	1

	

	Подраздел: Электромонтажные работы

	

	43
	Прокладка кабельных линий в гофрированных ПВХ трубах
	п.м.
	151

	43.1
	Гофрированные ПВХ трубы, серии FL Ø20мм
	п.м.
	140

	43.2
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 2х4
	п.м.
	32

	43.3
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 5х2,5
	п.м.
	22

	43.4
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 4х1,5
	п.м.
	17

	43.5
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 3х1,5
	п.м.
	40

	43.6
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 2х1
	п.м.
	10

	43.7
	Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 4х4
	п.м. 
	10

	43.8
	Провод силовой ПВ3 2,5 мм2 многожильный с изоляцией из ПВХ
	п.м.
	20

	44
	Монтаж штепсельных розеток IP55 TM Makel (Макел) Турция (или аналог)
	шт.
	8

	

	Подраздел: Прочие работы

	

	45
	Дезинфекция бассейна  и переливной емкости
	м3
	72,3

	46
	Устройство круглых отверстий под слив из лотков в стенах диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	шт.
	12

	47
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	м3
	0,723

	

	Подраздел: Пусконаладочные работы

	

	48
	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность до 0,5 Гкал/ч
	шт.
	1

	49
	Бактерицидная установка обеззараживания производительностью до 5 м3/ч
	шт.
	1

	50
	Установка повторного использования воды, производительность до 1000 м3/сут
	шт.
	1


4.5. Ведомость объемов работ. Проведение текущего ремонта в помещениях 1-го этажа нежилой части Гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	ПОМЕЩЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

	

	Подраздел: Полы

	

	1
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	7,24

	2
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	36,2

	2.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	36,2

	3
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	36,2

	4
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	36,2

	4.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	36,2

	5
	Устройство плинтуса из керамогранитных плит
	п.м.
	27,6

	5.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	2,898

	

	Подраздел: Стены

	

	6
	Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен)
	м3
	12,67

	7
	Устройство бетонных перегородок высотой до 6м и толщиной до 0,5м
	м3
	3,43

	8
	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 362)  с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 
	м2
	7,73

	8.1
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125 по ГОСТ 9573-96
	м3
	0,966

	9
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом
	м2
	86,78

	10
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	55

	11
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	86,78

	12
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	86,78

	13
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	86,78

	14
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	86,78

	

	Подраздел: Потолок

	

	15
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	36,2

	16
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	52

	17
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	36,2

	18
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	36,2

	19
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	36,2

	20
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	36,2

	

	ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА

	

	Подраздел: Полы

	

	21
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	2,95

	22
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	59,0

	22.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	59,0

	23
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	59,0

	24
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	59,0

	24.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	60,18

	25
	Устройство плинтуса из керамогранитных плит
	п.м.
	25

	25.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	2,625

	

	Подраздел: Площадка перехода

	

	26
	Демонтаж цементных полов
	м2
	5,72

	27
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,96

	28
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	4,0

	28.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	4,0

	29
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	4,0

	30
	Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен)
	м3
	0,2

	

	Подраздел: Стены

	

	31
	Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен)
	м3
	0,96

	32
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом
	м2
	68,16

	33
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	42

	34
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	68,16

	35
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	68,16

	36
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	68,16

	37
	Отделка поверхности стен декоративным покрытием
	м2
	68,16

	37.1
	Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя.
	м2
	68,16

	38
	Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой).
	м2
	68,16

	39
	Монтаж люков под плитку типа «Слава» размером 600×1200мм
	шт.
	1

	

	Подраздел: Потолок

	

	40
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	59,0

	41
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	27,0

	42
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	59,0

	43
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	59,0

	44
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	59,0

	45
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	59,0

	

	ПОМЕЩЕНИЕ ТАМБУРА

	

	Подраздел: Полы

	

	46
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,8379

	47
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	4,41

	47.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	4,41

	48
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	4,41

	49
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	4,41

	49.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	4,41

	50
	Устройство плинтуса из керамогранитных плит
	п.м.
	5,0

	50.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	0,525

	

	Подраздел: Стены

	

	51
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом
	м2
	21,78

	52
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	19

	53
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	21,78

	54
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	21,78

	55
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	21,78

	56
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	21,78

	

	Подраздел: Потолок

	

	57
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	4,41

	58
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	5,0

	59
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	4,41

	60
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	4,41

	61
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	4,41

	62
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	4,41

	

	ПОМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ

	

	Подраздел: Полы

	

	63
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 30мм
	м2
	11,88

	64
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	11,88

	64.1
	Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	11,88

	64.2
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	11,88

	65
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	п.м.
	16

	65.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	1,6

	

	Подраздел: Стены

	

	66
	Штукатурка поверхности стен составом типа «Ротбанд» (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	57,0

	67
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	10,0

	68
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	57,0

	69
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	57,0

	70
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	57,0

	71
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	57,0

	

	Подраздел: Потолок

	

	72
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	11,88

	

	ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДА

	

	Подраздел: Полы

	

	73
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 30мм
	м2
	12,6

	74
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	12,6

	74.1
	Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	12,6

	74.2
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	12,6

	75
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	п.м.
	13,0

	75.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	1,3

	

	Подраздел: Стены

	

	76
	Очистка поверхности стен от старых обоев
	м2
	32,0

	77
	Штукатурка поверхности стен составом типа «Ротбанд» (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	32,0

	78
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	14,0

	79
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	32,0

	80
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	32,0

	81
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	32,0

	82
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	32,0

	

	Подраздел: Потолок

	

	83
	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	12,6

	84
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	12,6

	

	ПОМЕЩЕНИЕ ГАРДЕРОБА

	

	Подраздел: Полы

	

	85
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,774

	86
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	12,9

	86.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	12,9

	87
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	12,9

	88
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	12,9

	88.1
	Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	12,9

	88.2
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	12,9

	89
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	п.м.
	14,2

	89.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	1,4

	

	Подраздел: Стены

	

	90
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом
	м2
	50,7

	91
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	12,0

	92
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	50,7

	93
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	50,7

	94
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	50,7

	95
	Оклейка поверхности стен обоями под окраску
	м2
	50,7

	96
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	50,7

	

	Подраздел: Потолок

	

	97
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	12,9

	98
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	14,2

	99
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	12,9

	100
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	12,9

	101
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	12,9

	102
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	12,9

	

	ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ БАРМЕНОВ

	

	Подраздел: Полы

	

	103
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,546

	104
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	9,1

	104.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	9,1

	105
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	9,1

	106
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	9,1

	106.1
	Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	9,1

	106.2
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	9,1

	107
	Устройство плинтуса из керамической плитки
	п.м.
	11,8

	107.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	1,18

	

	Подраздел: Стены

	

	108
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом
	м2
	42,3

	109
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	15,0

	110
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	42,3

	111
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	42,3

	112
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	42,3

	113
	Оклейка поверхности стен обоями под окраску
	м2
	42,3

	114
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	42,3

	

	Подраздел: Потолок

	

	115
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	9,1

	116
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	11,8

	117
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	9,1

	118
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	9,1

	119
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	9,1

	120
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	9,1


4.6. Ведомость объемов работ. Проведение электромонтажных работ в помещениях 1-го этажа нежилой части Гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Электромонтажные работы во входной группе (внутри помещений)

	

	1
	Устройство в бетонных конструкциях стен и полов штроб под прокладку гофрированных ПВХ труб наружным диаметром 20мм
	п.м.
	37,4

	2
	Прокладка в проделанных штробах  гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм
	п.м.
	37,4

	3
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	п.м.
	37,4

	4
	Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм
	п.м.
	2280

	5
	Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 25мм
	п.м.
	60

	6
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового провода марки ПВСнг-LS 2х0,75мм
	п.м.
	810

	7
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	п.м.
	500

	8
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	п.м.
	300

	9
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	п.м.
	550

	10
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	п.м.
	60

	11
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2
	п.м.
	60

	12
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	п.м.
	60

	13
	Монтаж распределительных щитов ABB AT51 с габаритами 824х324х140мм (на 60 модулей)
	шт.
	4

	14
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 10А 
	шт.
	20

	15
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 25А 
	шт.
	40

	16
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 32А 
	шт.
	12

	17
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 50А 
	шт.
	12

	18
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 3Р (или аналог) 20А 
	шт.
	20

	19
	Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 3Р (или аналог) 25А 
	шт.
	20

	20
	Монтаж коробок для установки одноклавишных выключателей со скрытой проводкой
	шт.
	17

	21
	Монтаж одноклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой
	шт.
	17

	21.1
	Выключатель одноклавишный с подсветкой «Legrand» Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774310 (или аналог)
	шт.
	17

	21.2
	Рамка «Legrand» Valena влагозащищенная IP44 одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774350 (или аналог)
	шт.
	17

	22
	Монтаж коробок для установки двухклавишных выключателей со скрытой проводкой
	шт.
	17

	23
	Монтаж двухклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой
	шт.
	17

	23.1
	Выключатель двухклавишный с подсветкой «Legrand» Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774328 (или аналог)
	шт.
	17

	23.2
	Рамка «Legrand» Valena влагозащищенная IP44 одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774350 (или аналог)
	шт.
	17

	24
	Монтаж коробок для установки розеток со скрытой проводкой
	шт.
	56

	25
	Монтаж штепсельных розеток 20A 2К+3 со шторками, обрамление 80x80мм (цвет: слоновая кость) «Legrand», арт.  055422 (или аналог)
	шт.
	56

	

	Электромонтажные работы во входной группе (наружные работы)

	

	26
	Устройство в бетонных конструкциях стен и полов штроб под прокладку гофрированных ПВХ труб наружным диаметром 20мм
	п.м.
	26,7

	27
	Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм
	п.м.
	174

	28
	Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	п.м.
	174

	29
	Монтаж настенных уличных светодиодных светильников, Odeon 357227 wt 15007

Ip 54GLED.iwGW220v (или аналог)
	шт.
	5

	30
	Монтаж уличных светильников столбчатого типа 2314/1F, производитель: Odeon Light (или аналог) в комплекте с энергосберегающими лампами TOSHIBA 22W/колба E27
	шт.
	12

	31
	Монтаж сумеречного реле EATON 16А IP20 с креплением на DIN рейку DS-TA/1S. 
	шт.
	1

	

	Монтаж электротехнических приборов

	

	32
	Монтаж коробок для установки розеток со скрытой проводкой
	шт.
	101

	33
	Монтаж штепсельных электрических розеток с заземлением и защитными шторками типа «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774321 (или аналог)
	шт.
	101

	33.1
	Рамка «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог)
	шт.
	101

	34
	Монтаж коробок для установки одноклавишных выключателей со скрытой проводкой
	шт.
	8

	35
	Монтаж одноклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой
	шт.
	8

	35.1
	Выключатель одноклавишный простой «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774301 (или аналог)
	шт.
	8

	35.2
	Рамка «Legrand» серии Valena одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог)
	шт.
	8

	36
	Монтаж коробок для установки двухклавишных выключателей со скрытой проводкой
	шт.
	28

	36.1
	Выключатель двухклавишный простой «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774305 (или аналог)
	шт.
	28

	36.2
	Рамка «Legrand» серии Valena одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог)
	шт.
	28

	

	Монтаж светильников

	

	37
	Монтаж светильников в конструкциях потолков
	шт.
	96

	37.1
	Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R240-18/WW SILVER картон (или аналог). 
	шт.
	65

	37.2
	Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R180-10/WW SILVER картон (или аналог).
	шт.
	27

	37.3
	Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R120-6/WW SILVER картон (или аналог).
	шт.
	4

	38
	Монтаж светодиодной ленты. Производитель Uniel, ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE катушка в герметичной упаковке (или аналог). 
	п.м.
	25

	39
	Монтаж блоков питания для светодиодных лент. Производитель Uniel, UET-VAG-200A20 12V IP20 2 выхода (или аналог). 
	шт.
	2

	

	Пусконаладочные работы

	

	40
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.
	линия
	48

	41
	Замер сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	124

	42
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точка
	341

	43
	Однополюсный выключатель напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	60

	44
	Трехполюсный выключатель напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт.
	64


4.7. Ведомость объемов работ. Проведение отделочных работ по текущим ремонтам входной группы (внутренние работы – центральный холл, санузлы и т.д.) в здании гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	КОРИДОР ПЕРЕД ГАРДЕРОБНОЙ

	

	Подраздел: Полы

	

	1
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,714

	2
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	11,9

	2.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	11,9

	3
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	11,9

	4
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	11,9

	4.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	11,9

	5
	Устройство плинтуса из керамогранитных плит
	п.м.
	10,0

	5.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	1,05

	

	Подраздел: Стены

	

	6
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с дверным проемом
	м2
	40,5

	7
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	25

	8
	Облицовка поверхности стен керамогранитными плитами Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	19

	9
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	21,5

	10
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	21,5

	11
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	21,5

	12
	Отделка поверхности стен декоративным покрытием
	м2
	21,5

	12.1
	Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя.
	м2
	21,5

	13
	Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой).
	м2
	21,5

	

	Подраздел: Потолок

	

	14
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	11,9

	15
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	10

	16
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	11,9

	17
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	11,9

	18
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	11,9

	19
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	11,9

	

	САНУЗЛЫ №1 И №2

	

	Подраздел: Полы

	

	20
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	0,996

	21
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	16,6

	21.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	16,6

	22
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм
	м2
	16,6

	23
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	16,6

	23.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	16,6

	

	Подраздел: Стены

	

	24
	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 336)  с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон 
	м2
	24,08

	24.1
	Минераловатные плиты на синтетическом связующем М-125 (по ГОСТ 9573-96)
	м3
	3,01

	25
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с дверным проемом
	м2
	103,52

	26
	Облицовка поверхности стен керамогранитными плитами Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	127,6

	

	Подраздел: Потолок

	

	28
	Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213)
	м2
	16,6

	29
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	16,6

	30
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	16,6

	31
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	16,6

	32
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	16,6

	

	ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА И ЛЕСТНИЦА

	

	Подраздел: Полы

	

	33
	Устройство обмазочной гидроизоляции битумным праймером типа «Техно-Николь» в 1 слой.
	м2
	415,13

	34
	Устройство арматурного каркаса из арматуры периодического профиля Ø12мм с шагом 200×200мм подстилающих слоев и набетонок (общая длина 4150,0 п.м.) 
	т
	3,68

	35
	Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300)
	м3
	78,87

	36
	Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки
	м2
	415,13

	36.1
	Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	415,13

	37
	Шлифовка бетонных наливных полов
	м2
	415,13

	38
	Нарезка швов в бетонных наливных полах с заполнением швов герметиком
	п.м.
	115

	39
	Устройство наливных полов выравнивающей смесью типа «Ветонит 3000», толщиной 5 мм
	м2
	415,13

	40
	Укладка ковролина ITC Rivoli, шириной 4м, Производитель: ITС (Бельгия), артикул Rivoli 42 (или аналог)
	м2
	69

	41
	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит
	м2
	346,13

	41.1
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	346,13

	42
	Устройство плинтуса из керамогранитных плит
	п.м.
	152

	42.2
	Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог).
	м2
	15,96

	

	Подраздел: Стены

	

	43
	Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен)
	м3
	11,03

	44
	Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом
	м2
	323

	45
	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 336)  с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон 
	м2
	62,5

	45.1
	Минераловатные плиты на синтетическом связующем М-125 (по ГОСТ 9573-96)
	м3
	7,81

	46
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	175

	47
	Устройство экранированного экрана размером 6000×3780мм от излучения м8ДПРНТМ1 с использованием провода ПВ3, сечением 6мм2 длиной 5 п.м. 
	м2
	22,68

	49
	Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	448

	50
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	448

	51
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	448

	52
	Оклейка поверхности стен обоями под окраску типа PRO Colour 4022 (или аналог)
	м2
	125

	53
	Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	125

	54
	Отделка поверхности стен декоративным покрытием
	м2
	323

	54.1
	Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя.
	м2
	323

	55
	Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой).
	м2
	323

	

	Подраздел: Колонны

	

	56
	Облицовка поверхностей колонн по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями
	м2
	27,5

	57
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	64,0

	58
	Наклеивание на поверхность колонн штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2
	м2
	27,5

	59
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхностей колонн под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	27,5

	60
	Покрытие поверхностей колонн акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	27,5

	61
	Оклейка поверхностей колонн обоями под окраску
	м2
	27,5

	62
	Окраска поверхностей колонн водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	27,5

	

	Подраздел: Устройство колоннады

	

	63
	Устройство декоративных пластиковых молдингов (капителей на колоннах)
	шт.
	8

	63.1
	База 4.13.101. «Европласт» Ширина: 440мм, высота: 179мм, глубина: 440мм
	шт.
	8

	63.2
	Ствол 4.12.101. «Европалст» Ширина: 330мм, высота: 2300мм, глубина: 330мм
	шт.
	8

	63.3
	Капитель 4.11.101. «Европласт» Ширина: 408мм, высота: 180мм, глубина: 408мм
	шт.
	8

	64
	Окраска поверхностей колонн водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	43,27

	

	Подраздел: Отделка ниши в перегородке

	

	65
	Устройство фальшокон (1900×930мм – 2шт.) из стекла толщиной 8мм, марки М7 «Наяда» (или аналог)
	м2
	3,53

	66
	Устройство декоративных пластиковых молдингов
	п.м.
	36,0

	66.1
	Карниз 1.50.102. "Европласт"
	п.м.
	12,0

	66.2
	Карниз 1.50.132. «Европласт»
	п.м.
	12,0

	66.3
	Молдинг 1.51.370. "Европласт"
	п.м.
	12,0

	67
	Окраска поверхностей водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	4,28

	

	Подраздел: Потолок

	

	68
	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 212)
	м2
	415,13

	69
	Устройство конструкций двухуровневых потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 361) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон
	м2
	5,8

	70
	Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31
	п.м.
	250

	71
	Оклейка поверхности потолков обоями
	м2
	461,2

	72
	Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог)
	м2
	461,2

	73
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз
	м2
	461,2

	74
	Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	461,2

	75
	Устройство декоративных пластиковых молдингов
	п.м.
	500

	75.1
	Карниз гибкий 1.50.261. "Европласт" Длина: 1980мм, ширина: 102мм, высота: 101мм
	п.м.
	250

	75.2
	Карниз гибкий 1.50.273. "Европласт" Длина: 2000мм, ширина: 130мм, высота: 198мм
	п.м.
	250

	76
	Окраска поверхностей водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог)
	м2
	132,75

	

	Подраздел: Дверные проемы

	

	77
	Монтаж дверных блоков с площадью проема до 3 м2
	м2
	22,05

	77.1
	Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х900мм) (или аналог).
	шт.
	2

	77.2
	Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х800мм) (или аналог).
	шт.
	1

	77.3
	Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х700мм) (или аналог).
	шт.
	1

	77.4
	Короб дверной с уплотнителем 1.4 (цвет: беленый дуб) (2100мм) (или аналог).
	шт.
	4

	77.5
	Петля универсальная «Апекс» 100×70-В4-Stell-NIS, цвет – матовый никель (или аналог).
	шт.
	8

	78
	Монтаж дверных блоков с площадью проема свыше 3 м2
	м2
	21,84

	78.1
	Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х800мм) (или аналог).
	шт.
	8

	78.2
	Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х700мм) (или аналог).
	шт.
	4

	78.3
	Короб дверной с уплотнителем 1.4 (цвет: беленый дуб) (2100мм) (или аналог).
	шт.
	12

	78.4
	Петля универсальная «Апекс» 100×70-В4-Stell-NIS, цвет – матовый никель (или аналог).
	шт.
	24

	79
	Установка наличников
	п.м.
	68,8

	79.1
	Наличник 1.4 (дуб беленный) (l = 2150мм).
	п.м.
	68,8

	80
	Установка фурнитуры
	компл.
	16

	80.1
	Защелка врезная «FUARO» F12-45-25 SN, цвет - матовый никель (или аналог).
	шт.
	3

	80.2
	Механический цилиндр «PUNTO» А200/60, цвет - матовый никель (или аналог).
	шт.
	3

	80.3
	Ригель торцевой «Нора» М 5 1/2, цвет - матовый никель (или аналог).
	шт.
	2

	80.4
	Накладка под цилиндр «FUARO» ET RM SN/CP-3, цвет - матовый никель (или аналог).
	шт.
	3

	80.5
	Замок врезной под цилиндр «Апекс» 5300-CR, цвет – хром (или аналог).
	шт.
	3

	80.6
	Ручка раздельная «FUARO» TEMPO RM SN/CP-3, цвет - матовый никель (или аналог).
	шт.
	6

	

	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	81
	Монтаж временной облицовки поверхности стен по системе «КНАУФ» (С 663) по одинарному металлическому каркасу ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой
	м2
	32,0

	82
	Демонтаж временной облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой
	м2
	32,0

	83
	Укладка оргалита в 2 слоя в качестве временного защитного покрытия устройства пола из плитки
	м2
	415,13

	84
	Снятие уложенного оргалита в 2 слоя в качестве временного защитного покрытия устройства пола из плитки
	м2
	415,13

	85
	Укладка защитной пленки в 2 слоя
	м2
	415,13

	86
	Снятие защитной пленки в 2 слоя
	м2
	415,13


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации.

2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

3. Качество и безопасность поставляемых материалов и оборудования для проведения монтажных работ по устройству бассейна должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5. Все используемые при производстве работ материалы, изделия  и оборудование приобретаются за счет Подрядчика и поставляются силами Подрядчика.

6. Применяемые оборудование, строительные материалы и изделия (а также их отдельные составные части и комплектующие) должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия.

9. Поставляемое оборудование должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

10. Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных веществ, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

13. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

14. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Заказчика оригиналы сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации.

15. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер.

16. Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (единицы оборудования, материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (единицы оборудования, материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (единицы оборудования, материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием.

18. В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании.

19. При подготовке предложения участником закупки указываются сведения  в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: 

- В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

- Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных  параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. 

- Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. 

- В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения строительно-монтажных работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа

2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

3. Оплата производится по факту выполнения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет _______ (_______) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала (ответственного производителя работ) в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
– слесарь, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
– электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· инженерно-технический работник, с группой по электробезопасности _______ – _______(_______) человек;
· специалист электротехнической лаборатории, с группой по электробезопасности _______ – _______(_______) человек;
· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.
8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

11. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.

12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

- Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- «Правила  по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006и других нормативных документов, и  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ системы электроснабжения, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

- Технический отчет по измерениям и испытаниям;

- Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- Акты на скрытые работы.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – Рабочий проект на строительство общественного бассейна 9×4м. Технологические решения систем водоподготовки бассейна, разработанный ООО «Строй Инжиниринг Групп М» – в том числе Пояснительная записка – 15 листов; Рабочие чертежи – 17 листов.
Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО – И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А. Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ 
О.А. Ханыков
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


