ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение этапа опытно-конструкторской работы 
 «Монтаж опытного образца системы учета тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ»


1. Общие сведения.
0. Заказчик:  ОАО «СХК».
0. Исполнитель:
0. Начало работ: с момента подписания договора,
	     окончание работ: декабрь 2013г.
0. Основание для проведения работ: План НИОКР ОАО «СХК» на 2013-2015 гг.

1. Цель работы.
Целью работы является монтаж опытной системы учета тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ.

1. Состав работы.
   Монтаж опытного образца системы (работа проходит в один этап):
· Сборка щита учета тепла (ЩУТ) и щита технологического контроля (ЩТК);
· Монтаж ЩУТ и ЩТК;
· Монтаж оборудования в узле тепловом. Врезка в трубопровод и подключение датчиков температуры, давления, расхода;
· Монтаж несущих конструкций и лотков для прокладки кабельных линий связи между тепловым узлом и ЩУТ;
· Монтаж кабельных линий связи. Прокладка кабельных линий связи между датчиками температуры, давления и расхода, установленными в  тепловом узле и ЩУТ. Монтаж и подключение тепловычислителей СПТ 961.2;
· Монтаж оборудования в ЩУТ, включающий в себя подключение источников вторичного питания ИВП-24.24, подключение блоков питания Метран-602 и Метран-604, подключение автоматических выключателей;
· Монтаж оборудования в турбинном и котельном цехе, включающий в себя врезку в трубопровод и подключение датчиков температуры, давления, расхода;
· Прокладка кабельных линий связи между датчиками температуры, давления и расхода, установленными в  турбинном и котельном цехе и ЩТК;
· Монтаж оборудования в ЩТК1, включающий в себя монтаж и подключение тепловычислителя СПТ 961.2, монтаж и подключение источников вторичного питания ИВП-24.24, монтаж и подключение блоков питания Метран-602, монтаж и подключение автоматических выключателей, светильника, розетки, монтаж и подключение модулей ввода аналоговых сигналов, монтаж блока зажимов наборных и подключение к нему кабелей, монтаж и подключение блока питания DR-30-24;
· Монтаж оборудования в ЩТК 2, включающий в себя монтаж и подключение тепловычислителя СПТ 961.2, монтаж и подключение источников вторичного питания ИВП-24.24, монтаж и подключение блоков питания Метран-604, монтаж и подключение блоков питания Метран-602, монтаж и подключение автоматических выключателей, светильника, розетки, монтаж и подключение блока питания  Ирга-БП, монтаж и подключение вычислителя Ирга-2, монтаж и подключение барьера искрозащиты Коррунд-М3, монтаж и подключение адаптера АС-485;
· Монтаж кабельных линий связи, включающий в себя прокладку кабелей, подключение линий связи RS-485 к разъёмам приборов, установленных в ЩТК и на щитовой в здании ГрЩУ, прокладку кабеля, подключение линий связи RS-485 к разъёмам приборов, установленных в ЩТК и ЩУТ;
· Установка АРМ в к. 411 административного корпуса;
· Переврезка трубопроводов коллектор 1,2 Ду100, АПВ обратный Ду 150, АПВ подающий Ду 150;
1. Результаты работы.

	Результатом работы является завершенный монтаж оборудования для системы учета тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды ТЭЦ.
	4.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием и п. 1.3 Договора в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Договора.
	4.2. Сдача-приемка результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным уполномоченными лицами с обеих сторон, имеющими на это право.

