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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальное строительство объектов:
«Трансформаторная подстанция ТП-229», 
«Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229», 
«Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229»»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» энергопринимающих устройств КПП-4, которое будет располагаться по адресу г.Саров,  участок 9, северная часть города, севернее городской черты, выполнить капитальное строительство новой трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-229 и высоковольтных кабельных линий ТП-227 – ТП-229 и ТП-228 – ТП-229 для подключения новой ТП-229.

	Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах

	2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров.
2.2.2. Капитальное строительство в районе места расположения КПП-4 одноэтажного кирпичного здания  ТП-229 выполнить согласно проектам:
· Силовое электрооборудование  № 8/14-ЭМ;
· Охранная сигнализация  №  8/14-ОС;
· Проект организации строительства № 8/14-ПОС.3;
· Благоустройство территории  № 8/14-ГП.3;
· Архитектурно-строительные  решения  № 8/14-АС.
2.2.3.  Капитальное строительство  высоковольтной кабельной линии ТП-227 – ТП-229 выполнить согласно проектам:
· Электроснабжение № 8/14-ЭС.1;
· Благоустройство территории № 8/14-ГП.1;
· Проект организации строительства № 8/14-ПОС.1;
· Проект полосы отвода №8/14-ППО.1
2.2.4.  Капитальное строительство  высоковольтной кабельной линии ТП-228 – ТП-229  выполнить согласно проектам:
· Электроснабжение № 8/14-ЭС.2;
· Благоустройство территории № 8/14-ГП.2;
· Проект организации строительства № 8/14-ПОС.2;
· Проект полосы отвода №8/14-ППО.2
2.2.5. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 
2.2.6. Выполнение благоустройства территории.
2.2.7. Перед началом производства работ оформить разрешение на вырубку в установленном порядке.

	Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская область, г.Саров, северная часть города, территория ТИЗ-1 и восточнее ТИЗ-1

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	    Разработка ППР обязательна. 




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

	Трассы высоковольтных кабельных линий пройдут с пересечением автодорог и действующих коммуникаций.
Строительство ТП-229 и высоковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов.
Для приемки скрытых работ и привязки кабельных трасс к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК».
 Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

	Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.
ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Таблица 1
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, 
пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства
	№ п.п.
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	-
	-
	-
	-






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.
Таблица 2
Ведомость материалов
	№ п/п
	Наименование материалов 
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество 

	-
	-
	-
	-






РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	8/14-ЭМ
	
	Силовое электрооборудование
	32

	2
	8/14-ГП.3
	
	Благоустройство территории
	12

	3
	8/14-ПОС.3
	
	Проект организации строительства
	13

	4
	8/14-ОС
	
	Охранная сигнализация
	10

	5
	8/14-АС
	
	Архитектурно-строительные решения
	79

	6
	8/14-ЭС.1
	
	Электроснабжение
	12

	7
	8/14-ГП.1
	
	Благоустройство территории  
	11

	8
	8/14-ПОС.1
	
	Проект организации строительства
	18

	9
	8/14-ППО.1
	
	Проект полосы отвода
	10

	10
	8/14-ЭС.2
	
	Электроснабжение
	12

	11
	8/14-ГП.2
	
	Благоустройство территории  
	11

	12
	8/14-ПОС.2
	
	Проект организации строительства
	18

	13
	8/14-ППО.2
	
	Проект полосы отвода
	10






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	-



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: с момента заключения договора в 2015 г. 
[bookmark: _GoBack]Окончание: 31 мая 2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	9.1.      Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):
· [bookmark: sub_202]п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;
· п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;
· п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты».
9.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;
9.3. Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике                      безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.
9.4.   Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК».
9.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
· строительные работы – 5 лет;
· на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей;
· на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; 
· Исполнительные схемы объекта градостроительной деятельности и линейных объектов, зарегистрированные в городской Администрации г. Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.;
· исполнительную документацию;
· пуско-наладочную документацию;
· электромонтажную документацию;
· ведомости смонтированного оборудования;
· акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
· справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акты приемки объектов капитального строительства (по каждому объекту отдельно);
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции)  проектной документации(по каждому объекту отдельно);
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) требованиям технических регламентов(по каждому объекту отдельно).
Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены раздельно по объектам:
· Здание ТП-229.
· Силовое оборудование ТП-229.
· Высоковольтная  кабельная  линия ТП-227 – ТП-229.
· Высоковольтная  кабельная  линия ТП-228 – ТП-229.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	2
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	3
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	4
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект № 8/14 - ЭМ  Силовое электрооборудование
	В электронном виде

	2
	Проект № 8/14 - ГП.3 Благоустройство территории
	

	3
	Проект № 8/14 – ПОС.3 Проект организации строительства
	

	4
	Проект № 8/14 - ОС Охранная сигнализация
	

	5
	Проект № 8/14 -  АС Архитектурно-строительные решения
	

	6
	Проект № 8/14 – ЭС.1 Электроснабжение
	

	7
	Проект № 8/14 - ГП.1 Благоустройство территории  
	

	8
	Проект № 8/14 – ПОС.1 Проект организации строительства
	

	9
	Проект № 8/14 – ППО.1 Проект полосы отвода
	

	10
	Проект № 8/14 – ЭС.2 Электроснабжение 
	

	11
	Проект № 8/14 - ГП.2 Благоустройство территории  
	

	12
	Проект № 8/14 – ПОС.2 Проект организации строительства
	

	13
	Проект № 8/14 – ППО.2 Проект полосы отвода
	







