

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта: ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО».
Здание №8. АБК. Ремонт электроосвещения.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	
ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8. АБК. Ремонт электроосвещения.	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ	
2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства	
Техническое задание составлено на основании «Локального сметного расчёта № 5288 ЛС-1 и проекта ПКО ОАО «ППГХО» №5288-992-ЭО «ЦЛ КИПиА Здание №8. Электроосвещение»	
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах	
ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8. АБК. Ремонт электроосвещения. Краткая информация о выполняемой работе:	
- демонтаж старого электроосвещения - монтаж нового электроосвещения - погрузка и вывоз строительного мусора.	
Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.	
ЦЛ КИПиА Здание №8. АБК.	
Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР	
Проект имеется.	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ	
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ	
Требования к техническим характеристикам строительных работ:	
- описание строительства и закупки материалов не требуется; - подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии; - здание ЦЛ КИПиА №8 полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения. - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости; - подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации; - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности; - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом; - иметь опыт выполнения подобного рода работ; - наличие СРО не требуется.	

Подраздел 3.2. Требования к наличию трудовых ресурсов.	
Наличие ИТР – 1 чел., Наличие высококвалифицированных рабочих основной специальности : - электромонтажники – 3 чел. разряд 6, - штукатур-маляр – 1 чел. разряд 4. Итого: 5 человек. Рабочие строительных специальностей: электромонтажники – 2 чел. разряд 3. Итого: 2 человека.	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)	
Оформление проекта производства работ не требуется.	

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ	
Локальный сметный расчет и проект прилагаются.	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	
- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете; - производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов; - весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.	

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ				
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)				Таблица 3
№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1			Заявка на выполнение работ	4
2		№ 5288 ЛС-1	Локальный сметный расчет	7

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	
ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8.АБК. Ремонт электроосвещения.	

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	
Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;	

РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
Работа должна быть выполнена до 31 июля 2014 г.	

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	
Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;	

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ	
<i>К особым условиям работ требований нет.</i>	
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
12.1	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.
12.2.	Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:	
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».	

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ	
Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».	

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе - в 1-м экз.	

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ		
№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЦЛ КИПиА	Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ		
№ п/п	Наименование приложения	Количество страниц
1	Локальный сметный расчёт № 5288 ЛС-1	7

Начальник ЦЛ КИПиА
ОАО «ППГХО»

Силантьев В.А.
«28» 01 2014г.

Директор департамента
КС РЗ и С ОАО «ППГХО»

Смыков В.В.
«05» 02 2014г.