

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

### 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1 «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), подтверждающий выполнение Подрядчиком работ, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком;

1.2 «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

1.3 «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему, а также другими документами, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия настоящего Договора;

1.4 «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с проектной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству работ;

1.5 «Срок выполнения работ» - период времени со дня вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

### 2. Предмет Договора

2.1 Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по демонтажу 20610 метров контактной сети второй очереди от станции Транспортная в сторону Соц. Горд за исключением от опоры № 1 до опоры № 53 первого пути, от опоры №15 до опоры №63 второго пути, съезд от опоры №51 до опоры №59 и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену.

2.2 Место выполнения работ: работы выполняются в ЗАТО Железнодорожск от станции Транспортная в сторону станции Соц. город.

2.3 Наименование, описание, требования, объем работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, определены сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), а также в локально-сметном расчете № \_\_\_\_\_, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4 Работы выполняются на основании свидетельства СРО \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

2.5 Работы по договору осуществляются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог» ЦЭ - 868. Все работы должны проводиться обученным квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий документ.

### 3. Цена Договора, порядок и условия платежей

3.1 Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, согласно локально-сметному расчету № \_\_\_\_\_ составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп. в том числе НДС (18%) - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп.

3.2 Цена выполняемых Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах \_\_\_\_\_ пересчитанным по индексам, сложившимся по результатам конкурса.

3.3 Цена договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора, включая транспортные расходы, доставку специалистов, оборудования, демонтаж контактной сети, вывоз материалов лома сети на склады ТЭС ФГУП «ГХК», материалы, оборудование, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

3.4 Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится ежемесячно путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленных Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры.

3.5 Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.6 По окончании срока выполнения работ Стороны обязаны провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из условий исполняемого договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

#### **4. Сроки выполнения работ**

4.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

- Начало работ: с момента подписания договора;
- Окончание работ: 27.12.2014 года.

#### **5. Принятие Подрядчиком условий Договора**

Подрядчик подтверждает, что:

5.1 Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2 Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

5.3 Подрядчик изучил все условия Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

#### **6. Обязательства Подрядчика**

6.1 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

6.1.1 Выполнить работы в срок, предусмотренный настоящим Договором.

6.1.2 Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, а также материалов и оборудования, находящихся на месте выполнения работ, с момента заключения настоящего договора до приемки работ Заказчиком.

6.1.3 Выполнить работы лично без привлечения субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору не допускается.

6.1.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков во время приемки результата работы, либо до истечения гарантийного срока, безвозмездно выполнить исправление недостатков своими силами или возместить затраты в связи с устранением недостатков Заказчиком.

6.1.5 По письменному требованию Заказчика представить и согласовать с Заказчиком стоимость используемых при выполнении работ материалов и информацию о соответствии качества материалов установленным требованиям.

6.1.6 Выполнить своими силами на территории строительной площадки все временные сооружения и временные инженерные коммуникации, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.7 Обеспечивать доступ на место выполняемых работ и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

6.1.8 Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

6.1.9 Обеспечить допуск временных электроустановок и сетей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Самостоятельно урегулировать вопросы энергоснабжения энергоустановок Подрядчика путем заключения договоров энергоснабжения с энергоснабжающими организациями.

6.1.10 Следовать политике в области охраны труда, промышленной безопасности, принятой у Заказчика и обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, отраслевых и локальных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности.

6.1.11 Выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски на выполнение Работ.

6.1.12 Соблюдать, при выполнении Работ все необходимые меры противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, требований охраны труда и норм санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Недостатков, возникших в течение Гарантийного срока.

6.1.13 Организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением

персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.

6.1.14 Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности, соблюдения требований охраны труда;
- выполнения требований природоохранной деятельности;
- функционирования СУОТ в своих подразделениях.

Срок проведения проверок - 1 раз в месяц.

6.1.15 Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны труда) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с пп. 6.1.14 настоящего Договора с приглашением представителей Заказчика. Срок проведения совещаний - 1 раз в месяц.

6.1.16 Запрещать производство Работ в случае несоответствия их условиям настоящего договора.

6.1.17 В случае угрозы возникновения аварий и(или) несчастных случаев останавливать производство Работ и принимать необходимые меры к устранению.

6.1.18 Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика комиссиями Заказчика.

6.1.19 Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пп. 6.1.18 настоящего Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

6.1.20 Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний в 3- дневный срок.

6.1.21 Немедленно уведомлять Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых мерах.

6.1.22 В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

6.1.23 Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции.

6.1.24 В течение 1 календарного дня с момента наступления следующего события уведомить Заказчика:

- об окончании срока действия, либо об отзыве лицензий, необходимых для выполнения работ;
- о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика.

## **7. Права и обязанности Заказчика**

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1 Принять и оплатить результаты выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ в соответствии с настоящим договором.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1 Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

7.2.2 Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

7.2.3 Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
- нарушение трудового распорядка;
- несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;
- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
- нарушение нарядно-допускной системы;
- выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом;

7.2.4 Требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

7.2.5 Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

## **8. Режим работы**

8.1 Режим работы Персонала Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
- безусловного исполнения условий Договора, действующих норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору.

8.2 Заказчик назначает на строительной площадке своих представителей, которые от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

8.3 Между представителями Заказчика и Подрядчиком на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

8.4 Согласование с органами государственного надзора порядка проведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает исправное техническое состояние, безопасную эксплуатацию находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности энергетических установок в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в границах ответственности Подрядчика.

8.5 Подрядчик обеспечивает контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы переданных Заказчиком и организацию восстановления их в случае утраты, обеспечивает производство геодезических работ в процессе выполнения работ, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений исполнительные съемки.

8.6 Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.7 Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком оборудования, в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8 Подрядчик письменно информирует Заказчика за один день до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.9 Подрядчик осуществляет уборку и содержание места выполнения работ, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ в места, указанные Заказчиком.

8.10 Подрядчик самостоятельно организует производство работ по настоящему Договору по своим планам и согласованным с Заказчиком графикам, в соответствии со сроками, указанными в настоящем Договоре.

8.11 Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, только из числа граждан Российской Федерации, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

## 9. Сдача-приемка

9.1 Контактная сеть второй очереди от станции Транспортная в сторону станции Соц. Город расположена над путями не общего пользования, принадлежащими ФГУП «ГХК».

Передача Подрядчиком Заказчику демонтированной Контактной сети, материалов и оборудования оформляется Актом передачи с указанием веса, в присутствии комиссии Заказчика и ответственного представителя исполнителя работ.

9.2 Приемка работ осуществляется ежемесячно по акту приемки выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

К акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладывается акты скрытых работ, если таковые присутствуют и др.

9.3 Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

9.4 В случае отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением, в справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

9.5 Замечания и претензии устраняются Подрядчиком и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается Заказчиком после устранения

замечаний и претензий.

#### **10. Охрана и содержание мест работ**

10.1 От начала работ до окончания работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание места работ, оборудования и инструмента, строительной техники и расходных материалов.

10.2 Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в статье 15 настоящего Договора.

10.3 После приемки результата выполненных работ Заказчик несет любой риск потери или повреждения результатов работ, если только такая потеря или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных работ.

#### **11. Гарантийный период**

11.1 Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, при условии выполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных данным Договором, качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ.

11.2 Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

11.3 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненной работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения дефектов Подрядчиком составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта по устранению выявленных недостатков. В случае не устранения, или несвоевременного (свыше 3-х рабочих дней) устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранить выявленные недостатки, с предъявлением Подрядчику понесенных затрат и причиненных неисполнением условий Договора убытков, включая упущенную выгоду.

11.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, то для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

#### **12. Сертификаты**

12.1 Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы.

#### **13. Ответственность Сторон и санкции**

13.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

13.2 Подрядчик несет ответственность за:

- качество работ по объекту, выполняемых собственными силами без привлечения субподрядных организаций;
- соблюдение требований строительных норм и правил в организации строительного производства;
- допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим договором;
- сохранность оборудования, изделий и материалов.

13.3 За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему штраф в размере 10 процентов от стоимости работ по настоящему Договору.

13.4 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 процентов от стоимости работ за каждый день просрочки.

13.5 За задержку устранения дефектов в выполненных работах против сроков, установленных сторонами для их устранения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 процента от стоимости работ за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине Заказчика.

13.6 При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;

13.7 При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране

окружающей среды и прочих обязательных требований:

а) Подрядчик уплачивает Заказчику 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) Подрядчик уплачивает Заказчику 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

13.8 Подрядчик несет ответственность за нарушение требований стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации согласно Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

13.9 Кроме неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки.

13.10 За нарушение Заказчиком обязательств по оплате принятых от Подрядчика работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки фактической оплаты.

13.11 Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ только в том случае, если средства на оплату не перечислены по его вине.

#### **14. Форс-мажорные обстоятельства**

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные действия, военные действия, массовые заболевания и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

14.2 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления письменно известить о них другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

14.3 По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

14.4 Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

14.5 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

14.6 Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

14.7 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

#### **15. Урегулирование споров**

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

15.1 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

15.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения

претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

#### **16. Расторжение Договора**

16.1 Расторжение Договора производится по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

16.2 Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ (этапов), влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

16.3 Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

16.4 Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

16.5 Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ отказаться от исполнения договора.

#### **17. Особые условия**

*В случае если Подрядчик по настоящему договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

17.1. Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf, с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) исполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

17.1. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf, с

приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

#### **18. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика:**

18.1 Подрядчик до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом, не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие (наличие) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

При непредставлении Подрядчиком вышеперечисленных документов в установленный договором срок, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/ квартал/ полугодие/ 9 месяцев текущего года), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора. Уведомление об отказе от Договора направляется Заказчиком в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком уведомления.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

#### **19. Заключительные положения**

19.1. Все изменения и Дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору.

19.2. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

19.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.4. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

19.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика

компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком.

19.6. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

19.7. Условия, установленные настоящим договором, являются для Подрядчика обязательными и не подлежат изменению Подрядчиком.

19.8. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

19.9. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Факсимильные копии Договора и приложений к нему к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

19.10. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

#### **20. Приложения к Договору**

20.1 Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

20.2 Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

20.3 Перечень Приложений к Договору:

-Приложение 1. Техническое задание;

-Локально сметный расчет № \_\_\_\_\_

#### **СТАТЬЯ 21. Вступление в силу, и срок действия Договора**

21.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

21.2 Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика; 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

#### **СТАТЬЯ 22. Реквизиты Сторон**

##### **«ЗАКАЗЧИК»**

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: Р/с \_\_\_\_\_

К/счет \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

##### **«ПОДРЯДЧИК»**

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: Р/с \_\_\_\_\_

К/счет \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

#### **ПОДПИСИ СТОРОН:**

От Заказчика:

\_\_\_\_\_

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_

## Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки:

Демонтаж контактной сети второй очереди от станции Транспортная до станции Соц. Город

### НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

*Демонтаж контактной сети второй очереди от станции Транспортная до станции Соц. Город за исключением от опоры №1 до опоры №53 первого пути, от опоры №15 до опоры №63 второго пути, съезд от опоры №51 до опоры №59.*

### Состав (перечень) выполняемых работ

*Необходимо произвести демонтаж:*

- несущего провода «поверху»,
- одиночного контактного провода,
- подвески цепной полукompенсированной с одиночным контактным проводом,
- анкеровки односторонней контактного провода компенсированной,
- анкеровки односторонней несущего троса или контактного провода жесткой,
- стрелки воздушной,
- сопряжения анкерных участков с одиночным контактным проводом без секционирования сети,
- поперечин гибких из двух поперечно несущих тросов,
- изоляторов врезного секционирования,
- изолятора секционного,
- разрядников,
- разъединителей секционных,
- заземления опор металлических одиночных,
- консолей неизолированных массой до 75 кг,
- подвески одного усиливающего провода в линии воздушной на подвесных изоляторах,
- оттяжки фиксирующей,
- подвески одного усиливающего провода в линии воздушной на подвесных изоляторах.

### Объем выполняемых работ

- демонтаж несущего провода «поверху» - 20 610 метров,
- демонтаж одиночного контактного провода - 20 610 метров,
- подвески цепной полукompенсированной с одиночным контактным проводом - 20 610 метров,
- демонтаж анкеровки односторонней контактного провода компенсированной - 36 штук,
- демонтаж анкеровки односторонней несущего троса или контактного провода жесткой - 30 штук,
- демонтаж стрелки воздушной - 16 штук,
- демонтаж сопряжения анкерных участков с одиночным контактным проводом без секционирования сети - 13 штук,
- демонтаж поперечин гибких из двух поперечно несущих тросов - 18 штук,
- демонтаж изоляторов врезного секционирования - 18 штук,
- демонтаж изолятора секционного - 3 штуки,
- демонтаж разрядников - 13 штук,
- демонтаж разъединителей секционных - 5 штук,
- демонтаж заземления опор металлических одиночных - 24 штуки,
- демонтаж консолей неизолированных массой до 75 кг - 238 штук,
- демонтаж подвески одного усиливающего провода в линии воздушной на подвесных изоляторах - 15 штук,
- демонтаж оттяжки фиксирующей - 2 штуки,
- демонтаж подвески одного усиливающего провода в линии воздушной на подвесных изоляторах - 195 штук

*Работа по демонтажу контактной сети выполняется в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог» ЦЭ – 868, приложение № 9.*

*Подрядчик выполняет работы своим инструментом, оборудованием и средствами механизации с применением СИЗ и электрозащитными средствами.*

Подрядчик

Заказчик

«    »                    2014г.

«    »                    2014г.