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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж токопровода  генератора ТВС-32-43 ст.№8.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013, 2014 г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций эстакады токопроводов от БВД до ГРУ-2(VII секции) в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1284-SC " Эстакада токопроводов от БВД до ГРУ-2 (VII секция) Конструкции металлические". 
2. Строительные работы по монтажу железобетонных фундаментов эстакады токопроводов от БВД до ГРУ-2(VII секция) в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UHJ-1285-RC " Эстакада токопроводов от БВД до ГРУ-2 (VII секция) Конструкции железобетонные".
3. Строительные работы по монтажу металлических конструкций для крепления токопроводов в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UHJ-1775-SC «Выводы т.г. №8. Конструкции металлические».
4. Строительные работы по монтажу железобетонных конструкций выводов т.г. №8 в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UHJ-1776-RC «Выводы т.г. №8. Конструкции железобетонные».
5. Строительные работы по демонтажу существующих железобетонных стен камеры выводов т.г. №8, монтажу металлических конструкций камеры выводов т.г. №8 в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UHJ-1735-SC «Камера выводов. «Конструкции металлические». 
6. Строительные работы по монтажу металлических конструкций молниеотводов в соответствии с проектом №1350.12.38A-30UHJ-2219-SC «Молниезащита и заземление токопроводов т.г.№8».
7. Изготовление участков токопровода и укомплектование необходимым оборудованием в соответствии с заданием №1350.12.38А-30UAB-1270-ED.A Изм.1  «Вывода т.г. №8, 9. Техническое задание заводу на токопроводы  т.г. №8».
8. Электромонтажные работы по монтажу участков токопровода в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UAB-1270-ED Изм.1 «Конструктивно-монтажные чертежи токопроводов т.г. №8».
9. Электромонтажные работы по монтажу участков токопровода в соответствии с проектом №1350.12.38А-30UAB-1272-ED (чертежи появятся после получения заводской документации на систему возбуждения).
10. Электромонтажные работы по присоединению молниезащитных устройств токопровода к заземляющему устройству в соответствии с проектом №1350.12.38.А-30UHJ-2003-ED «Молниезащита и заземление».
11. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям в объемах, указанных в заказных спецификациях и обеспечивается исполнителем работ.
12. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001г. Цена на материалы указывается в рублях.
13. Сметная документация утверждается Заказчиком.
14. До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».









РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
- Все оборудование должно быть новым, не восстановленным, 2014-2015 годов выпуска.
- Все измерительные трансформаторы должны  иметь действующее свидетельство о поверке.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
л.

	1
	№1350.12.38А-30UHJ-1284-SC лист 1-5
	Эстакада токопроводов от БВД до ГРУ-2 (VII секция) Конструкции металлические"
	5

	2
	№1350.12.38А-30UHJ-1285-RC л. 1-4
	Эстакада токопроводов от БВД до ГРУ-2 (VII секция) Конструкции железобетонные".
	4

	3
	№1350.12.38А-30UHJ-1775-SC л.1
	Выводы т.г. №8. Конструкции металлические
	1

	4
	№1350.12.38А-30UHJ-1776-RC л. 1
	Выводы т.г. №8. Конструкции железобетонные
	1

	5
	№1350.12.38А-30UHJ-1735-SC л. 1
	Камера выводов. Конструкции металлические
	1

	6
	№1350.12.38А-30UHJ-2219-SC л. 1-3
	Молниезащита и заземление токопроводов т.г.№8
	3

	7
	№1350.12.38А-30UAB-1270-ED.A Изм.1 
	Вывода т.г. №8, 9. Техническое задание заводу на токопроводы  т.г. №8
	5

	8
	№1350.12.38А-30UAB-1270-ED.Z Изм.1
	Вывода т.г. №8, 9. Техническое задание заводу на токопроводы  т.г. №8. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	9
	№1350.12.38А-30UAB-1270-ED Изм.1
	Конструктивно-монтажные чертежи токопроводов т.г. №8
	5

	10
	№1350.12.38.А-30UHJ-2003-ED
	Молниезащита и заземление
	2

	11
	№1350.12.38.А-30UHJ-2003-ED.Z
	Молниезащита и заземление. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	1

	12
	№1350.12.38А-30UAB-1272-ED
	чертежи появятся после получения заводской документации на систему возбуждения
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Срок начала работ: с момента заключения договора. 
Срок окончания работ: 31.09.2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.





РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления

	2
	ГРУ-2
	Главное распределительное устройство



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	




