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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	«Капитальное строительство ЛЭП-110кВ ПС 220/110 кВ «Святостар» – ГПП 110/6/6 кВ «Восточная»  с отпайкой на ГПП 110/6/6 кВ «Северная»
Корректировка ПСД «Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г. Саров Нижегородской области»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	2.1.Выполнить проектно-сметную документацию на капитальное строительство            ЛЭП-110кВ ПС 220/110 кВ «Святостар» – ГПП 110/6/6 кВ «Восточная» с отпайкой                     на ГПП 110/6/6 кВ «Северная» (корректировка проектно-сметной документации                              инв. № ЭСС/30/09/2011 «Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г.Саров Нижегородской области» в части, касающейся строительства двухцепной «ВЛ-110кВ ПС 220/110 кВ «Святостар» – ГПП 110/6/6 кВ «Восточная» с отпайкой на ГПП 110/6/6 кВ «Северная»).
2.2.Проектирование осуществлять в три стадии:
· 1 стадия - «Инженерные изыскания»;
· 2 стадия - «Проектная документация»;
· 3 стадия - «Рабочая документация». 
Стоимость работ (в том числе НДС):  5 471 219,00 руб.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Нормативная база

	Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами:
· Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ. СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
· Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750кВ. СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 
· Методические указания по устойчивости энергосистем,  утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;
· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;
· Правила устройства электроустановок (действующее издание);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;  
·  Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утв. Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;
· РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств, утв. Приказом МВД России от 06.11.2002;
· Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;
· Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
· Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)».  

	Подраздел 3.2. Особые условия выполнения работ

	[bookmark: sub_200]3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации:

раздел I:
Инженерно-геодезические изыскания:
· [bookmark: sub_9]п. 1.1 «Создание опорных геодезических сетей»;
· п. 1.3 «Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 
    1:200 – 1:5000, в  том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и  
    сооружений»;
· п. 1.4 «Трассирование линейных объектов».
Инженерно-геологические изыскания:
· п. 2.1. «Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000»;
· [bookmark: sub_16]п. 2.2 «Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод»;
· п. 2.3 «Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории»;
· п. 2.4 «Гидрогеологические исследования»;
· [bookmark: sub_17]п. 2.5. «Инженерно-геофизические исследования».
 раздел II: 
· п. 1.2 «Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта»;
· п. 1.3 «Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения»;
· п.3 «Работы по подготовке конструктивных решений»;
· п. 5.5 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений»;
· п. 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»;
· п. 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
[bookmark: _GoBack]3.2.2.Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальное строительство главных понизительных подстанций 110 кВ и выше и линий электропередачи 110 кВ и выше.
3.2.3. Выполнение всех видов инженерных изысканий.
3.2.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

	ГПП 110/6/6кВ «Северная» без постоянного обслуживающего персонала.
ЛЭП 110 кВ ПС 220/110 кВ «Святостар» – ГПП 110/6/6 кВ «Восточная» с отпайкой на ГПП 110/6/6 кВ «Северная».

	                     Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

	Технологическое присоединение ГПП-110/6/6кВ «Северная» и ГПП-110/6/6кВ «Восточная» планируется осуществить от новой ПС 220/110кВ «Святостар», которая должна быть построена силами ОАО «ФСК ЕЭС» и подключена к существующей ВЛ-220кВ «Арзамасская – Сасово с отпайкой на Саровскую ТЭЦ».
Точка врезки ГПП-110/6кВ «Святостар» определена в пролете между опорами №168 и №169 существующей ВЛ-220кВ.

	                     Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	7.1. 
7.2. 
7.3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
    3.5.1.Объёмно-планировочные, конструктивные решения принять в соответствии с действующими нормами проектирования, правилами, стандартами и другими нормативно-техническими документами.
3.5.2.Схему присоединения ГПП-110/6 кВ «Северная» к новой ПС 220/110 кВ«Святостар» выполнить в соответствии с категорией надежности, указанной в заявке на технологическое присоединение.
3.5.3.В связи с изменением места расположения ПС 220/110 кВ «Святостар» для технологического присоединения к электрической сети ГПП-110/6 кВ «Северная» запроектировать строительство новой двухцепной ЛЭП-110 кВ по новой трассе на участке от спроектированной по проекту инв. № ЭСС/30/09/2011 опоры №22 до новой ПС 220/110 кВ «Святостар».
3.5.4.В проекте произвести уточнение трассы ЛЭП-110 кВ от ПС 220кВ «Святостар» до спроектированной опоры №22. Выбор материала, типа и количества опор ЛЭП-110 кВ, марки проводов, грозозащитного троса, изоляторов и линейной арматуры произвести в проекте в соответствии с действующими нормами проектирования и другими нормативно-техническими документами с учетом оборудования, выбранного в проекте инв. № ЭСС/30/09/2011 для участка ЛЭП от ГПП-110/6 кВ «Восточная» до опоры №22.
3.5.5.В связи с необходимостью соблюдения регламентированных ПУЭ минимально допустимых расстояний до РТПС и продувочных свечей, установленных на магистральном газопроводе,  на участке от спроектированной ранее по проекту инв. № ЭСС/30/09/2011 опоры №62 до опоры №78 ЛЭП-110 кВ выполнить подземной кабельной. Выбор трассы прокладки, марки и сечения новых кабелей 110кВ на вышеназванном участке выполнить в проекте.
3.5.6.На остальных участках спроектированной по проекту инв. № ЭСС/30/09/2011 ЛЭП-110кВ (от опоры №22 до опоры №62 и от  опоры №78 до ГПП-110/6 кВ «Восточная») применить решения, принятые в проекте  инв. № ЭСС/30/09/2011. В случае необходимости в проекте выполнить замену опор №22, №62 и №78, выбранных в проекте № ЭСС/30/09/2011.
3.5.7.Согласно Постановлению Правительства РФ №20 от 19.01.2006 и Приказу Министерства регионального развития РФ №92 от 11.07.2008 выполнить комплекс инженерных изысканий, соответствующий СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и включающий в себя: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, с выдачей цифровых топографических планов М 1:1000.
3.5.8.Подготовить табличную и графическую части выбора земельного участка в электронном виде и на бумажном носителе.
3.5.9.Разработать проект планировки территории и проект межевания территории.
3.5.10.Планы расположения проектируемых сетей электроснабжения выполнить на картографических материалах в масштабе:
· 1:1000 – для проектной документации;
· 1:500 – для рабочей документации.
3.5.11.При проектировании выбор трасс проектируемых сетей должен быть произведен с учётом  существующих коммуникаций.
3.5.12.Все пересечения проектируемой ЛЭП-110 кВ с существующими техническими сооружениями и инженерными коммуникациями согласовать со всеми заинтересованными организациями. Согласования представить в виде таблицы с расшифровкой наименований согласующих организаций.
3.5.13.Откорректировать ведомость объёмов строительно-монтажных работ.
3.5.14.Откорректировать объемы аварийного запаса основного электротехнического оборудования. 
3.5.15.Выполнить корректировку сборника спецификаций оборудования, изделий и материалов отдельным альбомом и в электронном виде.
3.5.16.Исполнитель обязан вести сопровождение оформления земельных участков под ЛЭП-110 кВ на участке от ранее запроектированной опоры №22 до новой ПС 220/110 кВ «Святостар» (и, при необходимости, от точки Т-1 до опоры №22), а также на участке от ранее запроектированной опоры №62 до опоры №78, включая землеустроительные и кадастровые работы, в том числе:
· подготовку реестра конкретных землепользователей участков, по которым проходит проектируемая трасса объекта;
· вынос, координирование и закрепление на местности углов трассы ВЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;
· подготовку СРЗУ и схем: 
1) к актам выбора земельных участков из государственной и муниципальной собственности и из земель, свободных от прав третьих лиц, до разграничения государственной собственности на них;
2)   к актам выбора лесных участков;
· согласование и утверждение в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области актов натурного технического обследования;
· согласование с частными землепользователями размещения объекта на принадлежащих им земельных участках, подписание у землепользователей соглашения (включая сбор правоустанавливающих документов на земельные участки) либо решения об отказе в размещении на их участке трассы объекта;
· получение решений Инвестсовета при Губернаторе Нижегородской области о целесообразности реализации строительства объекта;
· разработка проекта освоения лесов и получение государственной экспертизы по нему, составление лесной декларации;
· подготовка отчетов об оценке рыночной стоимости земельных участков.
3.5.17.После выполнения проектных работ Исполнитель обязан согласовать проектную документацию с ОАО «ФСК ЕЭС», системным оператором и другими заинтересованными организациями. 
3.5.18.Исполнитель обязан сдать проектную документацию на государственную экспертизу, вести сопровождение и устранение замечаний до получения положительного заключения экспертизы. Повторная экспертиза выполняется за счет Исполнителя.
3.5.19.Проектную и рабочую документацию в полном объеме представить  заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (на CD/DVD) в форматах PDF и DWG c сохранением файлов по названиям разделов (подразделов).

	
Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	3.6.1.Объёмно-планировочные, конструктивные решения принять в соответствии с действующими нормами проектирования, правилами, стандартами и другими нормативно-техническими документами.
         3.6.2.Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других  норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЛЭП при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

	
Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	Выделение очередей и пусковых комплексов не требуется.


	
Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

	-

	Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	-

	Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	-

	Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

	-

	Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	-

	
Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	-

	Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

	3.14.1 Локальные сметы и сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства откорректировать и выполнить в соответствии с МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в сметно-нормативной базе 2001 года с применением программы Гранд-смета с региональной привязкой г. Саров Нижегородской области.
3.14.2. В ССР стоимости строительства предусмотреть затраты на:
· комплекс работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельного участка;
· возмещение убытков (включая упущенную выгоду) землепользователям (собственникам земель) – при необходимости;
· плату за перевод  земель из одной категории в другую – при необходимости;
· техническую паспортизацию объекта;
· оформление договора аренды на период строительства, арендную плату;
· технологическое присоединение энергопринимающих устройств – при необходимости;
· пусконаладочные работы, индивидуальное и комплексное опробование всех видов оборудования и технических установок с целью проверки качества их монтажа. Стоимость пуско-наладочных работ указать отдельными сметами (автоматизация, электроснабжение и т.п.);
· выполнение благоустройства.
3.14.3. Представить локальную ведомость ресурсов в электронном виде в формате Excel.


	Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

	-

	Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

	3 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.15. 
3.16. 
  3.16.1. Генеральный план развития г.Саров предполагает следующее освоение северного направления городской территории в целях жилищного строительства:
	Район, квартал
	Планируемая нагрузка

	МКР-31, МКР-33, МКР-36
	1970 кВт

	Кварталы 1, 2А, 2Б, 3
	1430 кВт

	Коттеджная застройка ТИЗ-1
	1372 кВт

	Коттеджная застройка «Яблоневый сад»
	745 кВт


Кроме этого, для развития производственного комплекса ЗАТО г.Саров необходимы дополнительно 30000кВт.
3.16.2. Для реализации плана развития города требуется расширение объектов электрических сетей г.Саров. В связи с этим, планируется строительство двух новых главных понизительных подстанций без постоянного оперативного персонала:
· ГПП-110/6кВ «Северная» с двумя трансформаторами 25000кВА;
· ГПП-110/6кВ «Восточная» с двумя трансформаторами 40000кВА.
          3.16.3. Согласно «Техническим условиям по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.09.2011г. и «Изменениям №1 в Технические условия от 08.09.2011г. по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.04.2012г. (приведены в Приложениях 1 и 2) разработан проект инв. ЭСС/30/09/2011 «Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г.Саров Нижегородской области».
          3.16.4. Технологическое присоединение ГПП-110/6кВ «Северная» и ГПП-110/6кВ «Восточная» планируется осуществить от новой ПС 220/110кВ «Святостар», которая должна быть построена силами ОАО «ФСК ЕЭС» и подключена к существующей ВЛ-220кВ «Арзамасская – Сасово с отпайкой на Саровскую ТЭЦ». 
         3.16.5. Точка врезки новой ПС 220/110кВ «Святостар» после разработки вышеупомянутого проекта изменилась. Новая точка врезки определена в пролете между опорами №168 и №169 существующей ВЛ-220кВ. 
         3.16.6. Основное направление измененной трассы ЛЭП-110 кВ ПС 220/110 кВ «Святостар» – ГПП 110/6 кВ «Восточная» с отпайкой на ГПП 110/6 кВ «Северная» на участке от спроектированной опоры №22 до ПС 220/110 кВ «Святостар» определено и представлено в Приложении 3. 
         3.16.7. После разработки проекта инв. ЭСС/30/09/2011 в 2012 году в г.Саров была введена в эксплуатацию новая радиотелевизионная передающая станция (РТПС), расположенная по адресу дорога Серебряные ключи, дом 1. Трасса ВЛ-110кВ по вышеназванному проекту выбрана без учета соблюдения регламентированного ПУЭ наименьшего расстояния до телецентра. Кроме того, необходимо обойти продувочные свечи, установленные на магистральном газопроводе 5,5Мпа, с соблюдением минимально допустимого расстояния.
         3.16.8. В связи с этим возникла необходимость корректировки трассы, а также способа прокладки ЛЭП (с воздушной – на кабельную) на участке от спроектированной опоры №62 до опоры №78. Участок спроектированной трассы ВЛ-110кВ от опоры №62 до опоры №78, попадающий в зоны действия РТПС и продувочных газовых свечей, представлен в приложении 4. 
         3.16.9.Основные характеристики ЛЭП-110 кВ новая ПС 220/110 кВ «Святостар» –ГПП 110/6 кВ «Восточная» с отпайкой до ГПП 110/6 кВ «Северная» согласно выполненному проекту инв. № ЭСС/30/09/2011 «Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г.Саров Нижегородской области»:
	№
пп
	Наименование
	Описание

	1. 
	Напряжение, кВ 
	110

	2. 
	Марка провода, конструкция фазы проводов
	АС-240/32

	3. 
	Количество цепей
	2

	4. 
	Грозозащита линии
	ТК-50

	5. 
	Типы изоляторов 
	ПС 70- Е, ПС 120 Б

	6. 
	Материал и основные типы опор:
	

	7. 
	промежуточные двухцепные железобетонные опоры 
	1,2ПБ110-4 с железобетонной стойкой СК22.4-3.1 по типовому проекту 3.407.1-175

	8. 
	анкерно-угловые металлические опоры для одноцепных участков 
	1У110-3 (+5,+10,+15) по типовому проекту 3.407.2-170

	9. 
	анкерно-угловые металлические опоры для двухцепных участков
	1У110-4 (+5,+10,+15) по типовому проекту 3.407.2-170

	10. 
	Требования к антикоррозийной защите 
конструкций стальных опор
	Цинкование





	Подраздел 3.17. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	-



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

	Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: 
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	4.2.1. После выполнения проектных работ Исполнитель обязан согласовать проектную документацию с ОАО «ФСК ЕЭС», системным оператором и другими заинтересованными организациями. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	5.1. Инженерные изыскания: 15.09.2014г. –10.10.2014г.
         5.2. Проектная документация, государственная экспертиза: 11.10.2014г. – 30.11.2014г.
         5.3.Рабочая документация: 01.12.2014г. 31.12.2014г.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежное и бесперебойное функционирование ЛЭП во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже объектов, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.



РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	      8.1. По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить:
· проектную и рабочую  документацию в полном объеме в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (на CD/DVD) в форматах PDF и DWG c сохранением файлов по названиям разделов (подразделов).
·  акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.



РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	2
	ЛЭП 
	Линия электропередач



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.09.2011г.
	в электронном виде

	2. 
	«Изменения №1 в Технические условия от 08.09.2011г. по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.04.2012г.
	

	3. 
	План  изменения  трассы  ВЛ 110 кВ от Т-1 г.Саров до ПС «Святостар»(участок № 6)
	

	4. 
	Схема газовых свечей трассы ВЛ-110кВ
	

	5. 
	График выполнения и стоимость работ 
	

























Приложение № 5 к ТЗ



График выполнения и стоимость работ 



	№
	Наименование этапа
	Срок выполнения
	Стоимость, 
руб. без НДС

	1
	Инженерные изыскания
	15.09.2014г. –10.10.2014г.
	1 698 567,00

	2
	Проектная документация, государственная экспертиза
	11.10.2014г. – 30.11.2014г.
	734 515,00

	3
	Рабочая документация
	01.12.2014г. 31.12.2014г.
	2 203 544,00

	ИТОГО без НДС:
	4 636 626,00

	ИТОГО  с НДС:
	5 471 219,00
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