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«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР

№ _________

г. Москва                                                                                                    «___» ________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), в дальнейшем именуемое Заказчик, в лице заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялова С.Н., действующего на основании доверенности от 18.12.2014 № 1-10155, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, заключили настоящий договор(далее – Договор) о следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать, изготовить, поставить систему отсоса паров и аэрозолей масла в количестве - 2 шт. (далее – Продукция), смонтировать ее на плавучем энергетическом блоке проекта 20870 (далее - ПЭБ) (далее – Работы), по цене и в сроки, согласно Календарному плану (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях Договора. Продукция поставляется в соответствии с техническими условиями на паротурбинную установку ТК-35/38-3,4с ИРЕЦ 624121.001ТУ (далее – ТУ ПТУ) в объеме требований Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» (далее – РМРС) к Продукции.

1.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в адрес ООО «Балтийский завод – Судостроение» (далее – Грузополучатель) по следующим реквизитам:

· автомобильным транспортом: Косая линия, 16, г. Санкт-Петербург, 199106;

· железнодорожным транспортом по следующим реквизитам: г. Санкт-Петербург, станция Новый Порт Октябрьской Ж/Д код 035809, ветка получателя ОАО «Балтийский завод», код 2872, ОКПО 07523250.

Монтаж осуществляется по местонахождению Грузополучателя на ПЭБ по адресу Косая линия, 16, г. Санкт-Петербург, 199106.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет________________________руб., 

кроме того НДС (18%) - _____________________________руб.

всего:______________________________руб.

Цена Договора является твердой/фиксированной, не подлежит увеличению и включает в себя все расходы Исполнителя. 

2.2. В цену Договора, в том числе входит стоимость тары и упаковки, услуги перевозчика по доставке и страхованию Продукции, затраты на проведение оценки соответствия в форме подтверждения соответствия, расходы на оплату работ по приемке РМРС Продукции и выполненных Работ, а также любых заключений и экспертиз, которые вправе потребовать РМРС и Надзорные органы и пр., расходы на предоставление исходных данных для разработки программ испытаний ПЭБ, пусконаладочные работы и испытания, расходы на обеспечение сохранности продукции до ее приемки Заказчиком. Тара и упаковка возврату не подлежат.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан выполнить Работы на условиях и в сроки предусмотренные Договором, в том числе выполнить пусконаладочные работы и испытания на ПЭБ.
3.2. Исполнитель обязан предоставлять Генеральному проектанту ПЭБ исходные данные по Продукции для разработки РКД по ее размещению на ПЭБ и программ испытаний ПЭБ.

3.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к выполнению Работ соисполнителей.

3.4. Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в порядке и на условиях предусмотренных Договором.
3.5. Заказчик обязан известить Исполнителя о начале испытаний на ПЭБ не позднее чем за 5 (пять) дней до начала испытаний на ПЭБ.

3.6. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты отгрузки Продукции Исполнитель в письменной форме сообщает Грузополучателю номер транспортной накладной, дату отгрузки, наименование Продукции, количество мест, вес брутто, нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах) и объем (в кубических метрах), наименование Продукции, для которой требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты, описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для поставляемой Продукции, включая требования к температуре, удару и т.д. во время выгрузки и хранения, а также направить Грузополучателю отгрузочные спецификации (упаковочные листы).

4.2. Поставка Продукции в адрес Грузополучателя осуществляется по реквизитам, указанным в пункте 1.2 Договора.

4.3. Доставка Продукции осуществляется силами и средствами Исполнителя. Право выбора вида транспорта доставки принадлежит Исполнителю в соответствии с условиями пункта 1.2 Договора.

4.4. Продукция должна быть упакована Исполнителем таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до проведения монтажа.

4.5. Поставляемая Продукция должна сопровождаться документацией в соответствии с техническими условиями ИРЕЦ 624121.001ТУ. Класс безопасности Продукции в соответствии с указанными техническими условиями соответствует классу безопасности 4Н по «Общим положениям обеспечения безопасности ядерных энергетических установок судов» НП-022-2000.
4.6. Право собственности на Продукцию, а также риски, связанные с утратой, порчей Продукции, переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ и товарной накладной.
4.7. Поставляемая Продукция должна удостоверяться формуляром, заверенным ОТК завода-изготовителя и РМРС.

4.8. Продукция должна быть новой, комплектной, не использованной ранее.

4.9. Исполнитель гарантирует, что исполнение его обязательств или обязательств его соисполнителей по настоящему Договору не повлечет нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т. п.) третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Заказчиком.

4.10. В эксплуатационных документах и товарной накладной (ТОРГ-12) на Продукцию, содержащую драгоценные металлы Исполнитель обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требованиям ГОСТ 2.608-78* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в продукции драгоценных металлов, Исполнитель обязан в эксплуатационных документах на продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов. 

4.11. Гарантийные обязательства.

Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

На поставляемую Продукцию, включая комплектующие изделия, устанавливаются следующий гарантийный срок:

· гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет – 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки ПЭБ в составе плавучей атомной тепловой электростанции (далее – ПАТЭС), при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных технической документацией.

Исполнитель гарантирует замену Продукции в целом или отдельных частей безвозмездно в согласованные сторонами сроки, если они вышли из строя по вине Исполнителя в гарантийный период. Дефекты, возникшие в гарантийный период не по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в срок, установленный актом дефектации за счет виновной стороны.

В случае выхода из строя Продукции в гарантийный период по вине Исполнителя, гарантийный срок на продукцию будет продлен на время ремонта (замены) с оформлением соответствующего акта и записью в паспорте Продукции. 

4.12. Исполнитель несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной Продукции или Продукции ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Исполнителю Продукции, определяются как сумма расходов Заказчика по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Исполнителю.

5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка Продукции по количеству, качеству, комплектности и выполненных Работ осуществляется, Заказчиком и Исполнителем по результатам завершения Работ в соответствии с настоящим Договором. По результатам приемки оформляется акт сдачи-приемки выполненных Работ и товарная накладная.
5.2. При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных дефектов (браков, недостатков) во время приемки и при обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) в Продукции при пусконаладке, испытаниях и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление акта о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках). Вызов представителя Исполнителя для участия в составлении такого акта обязателен. Срок прибытия представителя Исполнителя - 10 (десять) дней с момента получения уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. Представитель Исполнителя, прибывший для составления акта должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

5.3. Акт, указанный в пункте 5.2 Договора, в обязательном порядке должен содержать классификацию выявленных замечаний по группам: 

- замечания, выявленные при рассмотрении конструкторской документации;

- замечания по содержанию и комплектности сопроводительной документации;

- замечания, выявленные при визуальном контроле Продукции,
- замечания, выявленные в период проведения Работ.

5.4. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление акта о недостаче, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках), выявленных в ходе приемки продукции, а также составление акта об обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) в Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. В случае неявки представителя Исполнителя также наступают последствия, предусмотренные пунктом 9.4 Договора.
5.5. Акт, указанный в пункте 5.2 Договора, Продукции, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства некачественности, недостачи, некомплектности Продукции.

5.6. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок по разделу 5 настоящего Договора, и в период гарантийного срока производится Исполнителем за его счет в сроки, согласованные Сторонами при составлении акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Исполнителя, то в сроки, которые установлены Заказчик в таком акте.

5.7. Приемка Продукции и выполненных Работ осуществляется в соответствии с РКД, разработанной Исполнителем. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче определяется Календарным планом. 

5.8. По результатам выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки выполненных Работ;

- товарная накладная (ТОРГ-12) на поставленную Продукцию;

- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- паспорта (формуляры) и сертификаты РМРС, эксплуатационная документация (упаковывается вместе с продукцией);

- копии товарно-транспортных накладных (ТТН).

5.9. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ и товарной накладной обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки и товарную накладную или мотивированный отказ от приема Работ и Продукции.

5.10. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы и Продукцию.

5.11. Отказ Заказчика от приема выполненных Работ и Продукции составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

5.12. Рабочая конструкторская документация, а также эксплуатационная и ремонтная документация передается Заказчику по акту в соответствии с требованиями ЕСКД «Эксплуатационные документы» ГОСТ 2.601-2006, ЕСКД «Правила выполнения эксплуатационных документов» ГОСТ 2.610-2006, в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 1 к Договору), по согласованному перечню и оформленному акту сдачи-приемки документации.

Вся документация передается в трех экземплярах в твердой копии на бумажном носителе в виде дубликата подлинника (в том числе один экземпляр в несброшюрованном виде) и отсканированной копии документа в формате PDF, представленной в электронном виде на лазерном диске. Документация, передаваемая в электронном виде, должна соответствовать бумажному экземпляру, отсканированные копии должны содержать все необходимые подписи и штампы. 

Исключительные права на РКД, созданную Исполнителем при выполнении Работ по Договору, принадлежат Заказчику.

Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ по Договору, в том числе для собственных нужд, на основании письменного разрешения Заказчика.

6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Осуществлять изготовление Продукции и выполнение Работ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и других НД, указанных в РКД, разработанной Исполнителем (в том числе технических условий ИРЕЦ 624121.001ТУ).

С целью организации деятельности Исполнителя в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором, выполнения Работ Исполнитель и Заказчик должны руководствоваться Требованиями к обеспечению качества в соответствии с Приложением № 5 к Договору

6.1.2. При осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии разработать Программу обеспечения качества в соответствии с НП-090-11, которая должна содержать обязательный раздел по формированию и поддержанию культуры безопасности в организации в соответствии с Приложением № 6 к Договору 

6.1.3. Обеспечивать и поддерживать соответствующий уровень квалификации специалистов, достаточный для выполнения ими работ должного качества и в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.1.4. Иметь необходимые разрешительные документы, в т.ч. лицензии на конструирование и изготовление оборудования для плавучей атомной теплоэлектростанции на весь период действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств.

6.1.5. Иметь собственную систему менеджмента качества и соответствующие процедуры, для чего разработать руководство по качеству и комплект документированных процедур в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

6.1.6. Обеспечить предоставление Соисполнителями необходимых условий для выполнения Уполномоченной организацией работ по оценке соответствия.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику для целей их учета при разработке организационно-методических документов по вопросам оценки соответствия Продукции.

6.2.2. Разрабатывать организационно-методические документы по вопросам оценки соответствия в соответствии с СМК Исполнителя.

6.2.3. Принимать участие в работе комиссий Заказчика по расследованию причин некачественного изготовления Продукции, выполнения Работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить реализацию мер, направленных на выполнение Исполнителем требований в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором, выполнения Работ путем оценки соответствия в форме приемки и в форме испытаний с учетом требований РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций».

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Контролировать выполнение работ по оценке соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов и приостанавливать их в случае выявления несоответствий и/или организационных недостатков, препятствующих качественному изготовлению Продукции.

Продолжение работ возможно при устранении замечаний или при условии согласования решения (протокола, акта), предусматривающего соответствующие мероприятия по обеспечению необходимого качества Продукции, выполнения Работ. В случае, если выявленные несоответствия и/или организационные недостатки не будут устранены в согласованные сроки, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее письмо в адрес Исполнителя.

6.5. Другие условия, связанные с контролем качества изготавливаемой продукции.

6.5.1. С целью предотвращения применения контрафактных и фальсифицированных оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов Заказчик оставляет за собой право установления требований к Исполнителю по нанесению на продукцию и сопроводительную документацию (паспорт, сертификат, свидетельство об изготовлении, план качества и т.п.) защитной маркировки.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Оплата Работ производится Исполнителю по результатам выполнения Работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки и товарной накладной.

Оплата производится Заказчиком в течение 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ, акт приема-передачи рабочей конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации (далее – РКД и ЭД) и товарной накладной 
ТОРГ-12 на основании представления документов, поименованных в пункте 5.8 Договора.
7.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможными выполнение Сторонами взятых на себя обстоятельств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по Договору.

8.3. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или несвоевременным исполнением своих обязательств.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1 Договора, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение сроков выполнения Работ и поставки Продукции по Договору и/или сроков предоставления отчетной документации согласно пункту 5.8 Договора Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения Работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки.

За каждое несоответствие поставленной продукции, выявленное в процессе монтажа, пусконаладочных работ, испытаний на ПЭБ (ПАТЭС), установленное и оформленное согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и выплатить Заказчику неустойку в размере 0,02% от цены Договора.

За нарушение Исполнителем предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,03% (три сотых) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.

В случае представления ненадлежаще оформленного счета-фактуры Исполнитель обязан возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполнения Работ и Продукции по Договору последний обязан выплатить Исполнителю пени, в размере 0,03% (три сотых) от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

9.3. В случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения Договор или Договор будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия Договора, а Работы не будут выполнены (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 9.1 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

9.4. В случае, если Исполнитель не явился для составления акта при обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) в Продукции и Работах при испытаниях и эксплуатации в период гарантийного срока в сроки, указанные в вызове, на Исполнителя налагается штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.
9.5. Исполнитель принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции и выполненных Работ, в связи с чем обязуется: 

· оградить Заказчика от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

· выполнить условия, установленные в пунктах 9.6 - 9.9 Договора.

9.6. В случае, если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

· ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции, при монтаже, пусконаладочных работах и испытаниях на ПЭБ;
· дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции,

Исполнитель обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Заказчику имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

9.7. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте. Порядок составления акта аналогичен порядку, установленному в подпункте 5.2 Договора.

9.8. В случае, если Исполнитель не приступит к работам, указанным в четвертом абзаце пункта 9.6. Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

9.9. Указанные в пункте 9.6 Договора работы должны быть выполнены Исполнителем или третьим лицом за счёт Исполнителя в сроки, указанные Заказчиком.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные таким неисполнением убытки включая упущенную выгоду.

9.11. В случае, если Договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация о Исполнителе будет внесена в публичный реестр недобросовестных Исполнителей атомной отрасли сроком на два года.

9.12. В случае, если Исполнитель не явился для проведения испытаний Продукции в сроки, указанные в вызове, на Исполнителя налагается штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров, вытекающих из Договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

10.2. В случае если в ходе внесудебного разрешения спора. Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Спор рассматривается в соответствии с регламентом Третейского суда. Решение третейского суда является окончательным.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного его исполнения Сторонами обязательств.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

12.1. Исполнитель гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и документации Заказчиком на территории России.
12.2. Для подтверждения гарантий Исполнитель, по требованию Заказчика, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ.

12.3. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Исполнителя.
12.4. Исполнитель обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Заказчику в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем исключительных прав третьих лиц на территории России.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения Договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Заказчик предоставляет для ознакомления технические условия ПТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ Исполнителю на своей территории в течение 2-х дней с даты получения официального обращения.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого д.5/1, стр. 1, 2

Контактное лицо: Асташкин Александр Михайлович

Телефон: (495)660-72-49

E-mail: astashkin-am@rosenergoatom.ru

14.2. В срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора, Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнитель, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчётный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных в настоящем пункте, в установленный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнитель, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)
14.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашение за подписью и печатями обеих сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

14.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.5. Заказчик обязан сохранить неприкосновенными любые товарные знаки и эмблемы завода-изготовителя, нанесенные на Продукцию.

14.6. Заказчик не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения Договора и составляющую коммерческую тайну Исполнителя, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

14.7. Уступка требования по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.

14.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

14.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю документально подтвержденных им расходов.

14.10. Если Заказчик принимает решение о прекращении действия Договора из-за отсутствия финансирования, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде.

14.11. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке:

· в случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков поставки Продукции и выполнения Работ на срок более шести месяцев;

· в случае досрочного расторжения договора на сооружение ПЭБ или приостановления действия указанного договора на срок более 1 (одного) года, либо по другим причинам, не зависящим от Заказчика. В таком случае Заказчик, в согласованный с Исполнителем срок, возместит Исполнителю стоимость произведенных им прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора, после поступления денежных средств от ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

· неоднократного нарушения (два раза и более) Исполнителем условий Договора;

· несоблюдения Исполнителем Нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации изготовлении и поставке Продукции;

· введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

· наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

· в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

14.12. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 14.10 Договора, осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Исполнителем, если иная дата не указана в уведомлении.

14.13. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

14.14. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение № 4 к Договору), являющееся неотъемлемой частью Договора.

14.15. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

· Календарный план (Приложение № 1);

· Спецификация (Приложение № 2);

· Расчет цены (приложение № 3);

· График платежей (Приложение № 4);

· Требования к обеспечению качества (Приложение № 5);

· Требования к Руководству по качеству в части описания процедуры формирования и поддержаниякультуры безопасности в организации (Приложение № 6);

· Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение № 7);
· Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 8).

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель
	Заказчик

	
	ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Место нахождения и почтовый адрес:

109507,  г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, 

ОГРН 5087746119951, ИНН 7721632827, КПП 997450001.

Платежные реквизиты:

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

Место нахождения и почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, строение 1, 2.

ИНН 7721632827, КПП 770443004. 

Р/с 40702810892000010160 в ГПБ (ОАО) г. Москва, 

к/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

_______________С.Н. Завьялов


Приложение № 1 к Договору
№_____________ от «___» ___________201__ года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№ 

п/п
	Наименование продукции, работ
	Исполнитель
	Срок выполнения этапа
	Передаваемая Заказчику отчетная документация
	Стоимость этапа (руб. с НДС)
	Размер платежа (руб. с НДС)

	
	Разработка, изготовление, поставка и монтаж (в том числе пусконаладочные работы) системы отсоса паров и аэрозолей масла в соответствии с ТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ  – 2 шт., передача РКД и ЭД
	
	30.09.2015
	Счет-фактура, 
товарная накладная, 
копия товарно-транспортной накладной, акт сдачи-приемки РКД и ЭД,

акт сдачи-приемки Работ 
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

                  (подпись)                                (Ф.И.О.)
«____»_____________201__ г.

МП
	
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Генерального директора – директор филиала 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанция»

С.Н. Завьялов

«____»_____________201__ г.

МП


Приложение № 2 к Договору №________________________

от «___»__________201__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Продукции для плавучего энергоблока проекта 20870

	№

п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Категория сейсмостойкости
	Класс безопасности по ОПБ 88/97
	Материал
	ГОСТ, ТУ, черт.
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Грузополучатель
	Цена за ед.

(руб. без НДС)
	Стоимость

(руб. без НДС)

	1
	Система отсоса паров и аэрозолей масла
	-
	-
	4
	08Х18Н10Т
	
	шт.
	2
	30.09.2015
	ООО «Балтийский завод – Судостроение»
	
	

	2
	Кроме того НДС (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ИТОГО (с НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость изготавливаемой и поставляемой Продукции по данной спецификации составляет ______________________________________________________________, страхования Продукции, транспортных расходов, а также тары и упаковки.

Исполнитель (Грузоотправитель): ______________________________________________________________________________
Грузополучатель: ООО «Балтийский завод – Судостроение» 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, 16

Реквизиты Грузополучателя для отгрузок железнодорожным транспортом: г. Санкт-Петербург, станция Новый Порт Октябрьской ж/д код 035809, ветка получателя ОАО «Балтийский завод», код 2872, ОКПО 07523250.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ

«____»_____________201__ г.

МП
	
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Генерального директора – директор филиала 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанция»

С.Н. Завьялов

«____»_____________201__ г.

МП


Приложение № 3 к Договору №_______________

от«___»________201__ г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

	Наименование

этапа
	Стоимость

этапа
	График платежей
	Сумма с 

НДС, руб. 

(на основании отчетных документов)
	Зачет аванса с НДС, руб.
	К платежу с НДС, руб.
	Планируемый срок оплаты
	Отчетные

документы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Разработка, изготовление, поставка и монтаж (в том числе пусконаладочные работы) системы отсоса паров и аэрозолей масла в соответствии с ТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ  – 2 шт., передача РКД и ЭД
	
	100% от цены Договора
	
	0,00
	
	ноябрь 2015 г.
	Счет-фактура, товарная накладная,
копия транспортной накладной, 
акт сдачи-приемки РКД и ЭД,
акт сдачи-приемки Работ


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

«____»_____________201__ г.

МП
	
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

С.Н. Завьялов

«___»____________201__г.

МП


Приложение № 4

№_____________ от «___» ___________201   года
Требования к обеспечению качества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение устанавливает требования к Исполнителю в части:

- разработки Руководства по качеству;

- проведения аудитов (проверок) и предоставления планов корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе аудитов (проверок) и информации по их реализации;

- контроля качества и приёмки изготавливаемой продукции;

- порядка действий в случае обнаружения несоответствий.

1.2. Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по согласованию сторон, в ходе реализации Договора, без корректировки цены Договора.

1.3. Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субподрядчиками требований по обеспечению качества, разработанных на основании требований настоящего Приложения.

1.4. Заказчик обеспечивает своевременное информирование Исполнителя в случае введения в действие актуализированных документов, указанных в разделе 3 настоящего приложения.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

1 Входной контроль: Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку Грузополучателя и предназначенной для использования при сооружении и эксплуатации ПЭБ.
Заказчик: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

Примечание – применяется в рамках данного приложения.

Изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

Исполнитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

Комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой Исполнителем.

Материал: Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается полуфабрикат.

Несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества при изготовлении или при проведении входного контроля:

· ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);

· отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества);

· отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной 
Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС);

· отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.

Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению Исполнителем/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.

Оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту (федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ).

Оценка соответствия в форме приемки: Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур и контроль соответствия продукции (включая контроль за соблюдением технологических процессов) требованиям, установленным в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии и других НД, РКД, ПТД, договоре на поставку, и оформление соответствующих документов.

Оценка соответствия в форме испытаний: Контроль соответствия установленным требованиям количественных и (или) качественных характеристик и свойств испытываемой продукции при ее функционировании и (или) внешних воздействиях.

Продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Производственно-технологическая документация: технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции. 

Процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

Рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

Субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых Исполнителем.

Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний. 

Элемент: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности безопасности. 

2.2. Для целей реализации настоящего Приложения применяются следующие сокращения:

	Сокращение
	Расшифровка

	АЭС
	атомная электростанция

	ГОСТ ISO
	Межгосударственный стандарт 

	ИТТ
	исходные технические требования

	НП
	нормы и правила

	ОАО
	Открытое акционерное общество

	ОИАЭ
	объекты использования атомной энергии

	ПТД
	производственная технологическая документация

	РД
	руководящий документ

	РД ЭО
	руководящий документ эксплуатирующей организации

	РК
	Руководство по качеству

	РКД
	рабочая конструкторская документация

	СМК
	система менеджмента качества

	ТЗ
	техническое задание

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия

	ЭД
	эксплуатационная документация


3. Нормативные документы
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии:

· НП-071-06 от 05.06.2006 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

· РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

Национальные стандарты:

· ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;

· ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

Руководящие документы Государственной Корпорации «Росатом» и эксплуатирующей организации:

· Приказ Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2011 г. № 1/1116-П «Об утверждении типового положения по управлению несоответствиями при сооружении АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом»;

· РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций»;

· РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;

Документы размещены на сайте: www.rosatom.ru и www.rosenergoatom.ru
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
4.1. Требования к документам системы менеджмента качества ИсполнителЯ
4.1.1
Исполнитель должен разработать и обеспечить разработку привлеченными им субподрядчиками Руководств по качеству (далее – РК) с процедурами системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и направить их Заказчику на рассмотрение.

4.2. Порядок разработки и согласования документов
4.2.1. РК должно быть подготовлено Исполнителем и направлено Заказчику с сопроводительным письмом в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позже, чем за 20 (двадцать) дней до начала выполнения работ по разработке и/или изготовлению продукции для рассмотрения и согласования.

4.2.2. По результатам рассмотрения РК (не более 20 дней) Заказчик направляет Исполнителю письмо о согласовании РК или письмо о рассмотрении РК (отказ в согласовании РК) с приложением обоснованных замечаний по содержанию РК.

4.2.3. Исполнитель в течение 10 дней со дня получения письма о рассмотрении РК устраняет замечания и направляет откорректированное РК Заказчику на повторное рассмотрение.

4.2.4.  Повторное рассмотрение РК осуществляется Заказчиком в течение не более 10 дней в соответствии с п.п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.5. Согласование РК должно быть завершено до начала выполнения работ по изготовлению оборудования.

4.2.6. Ревизия РК должна осуществляться не реже 1 раза в пять лет, либо:

· в случае изменений организационной структуры, которые приведут к перераспределению ответственности за процессы, описанные в РК;

· при наличии требований к пересмотру по результатам аудитов (проверок) Заказчика;

· в случае изменений требований нормативных документов, используемых при описании процессов, изложенных в РК;

· по замечаниям органов государственного регулирования безопасности и/или федеральных органов исполнительной власти.

4.2.7. Согласование откорректированного РК осуществляется в соответствии с п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.8. Извещения об изменении РК согласовываются Заказчиком в соответствии с п.п. 4.2.2 – 4.2.3, при этом срок рассмотрения не превышает 10 дней.

4.2.9. В случае несвоевременной разработки и предоставления Заказчику РК, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в объеме требований Договора.

4.2.10. Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам РК, или документы, действующие в рамках СМК, не представляются Заказчику для рассмотрения или согласования, но Заказчик имеет право ознакомиться с любыми документированными процедурами, на которые имеются ссылки в РК. Исполнитель направит Заказчику (по его письменному запросу) указанные процедуры для ознакомления.

4.2.11. РК Субподрядчиков, непосредственно осуществляющих разработку и/или изготовление оборудования, должны быть утверждены руководством Соисполнителя, согласованы Исполнителем и Заказчиком, и введены в действие до начала выполнения работ по разработке и/или изготовлению оборудования.

4.2.12. РК Субподрядчиков, оказывающих услуги Исполнителю, осуществляющих разработку и/или изготовление комплектующих изделий к оборудованию, должны быть утверждены руководством Соисполнителя, согласованы Исполнителем и введены в действие до начала выполнения работ.

4.2.13. РК Субподрядчиков, оказывающих услуги Исполнителю, осуществляющих разработку и/или изготовление комплектующих изделий к оборудованию, не представляются Заказчику для рассмотрения или согласования, но Заказчик имеет право рассмотреть РК Субподрядчиков. Исполнитель направит Заказчику (по его письменному запросу) РК указанных в запросе Субподрядчиков для рассмотрения.

4.2.14. Рассмотрение РК Субподрядчиков осуществляется аналогично п.п. 4.2.2 – 4.2.3.

4.2.16. Утвержденное РК Исполнителя, а также РК Субподрядчиков должны направляться Заказчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

4.3. Аудиты (проверки)
4.3.1 Общие положения

4.3.1.1. Заказчик (включая лиц, уполномоченных им для проведения аудитов) имеет право проводить аудиты (проверки) Исполнителя с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Исполнителя и привлеченных им Субподрядчиков (при наличии), ведется в соответствии с условиями Договора.

4.3.1.2. Заказчик должен уведомить Исполнителя (привлеченных им Субподрядчиков) о проведении аудита (проверки) в письменной форме с приложением плана аудита (проверки) за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты его проведения. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Исполнитель (Субподрядчиков) письменно подтверждают готовность к приему «аудиторов» в сроки, предложенные Заказчиком. После получения подтверждения от Исполнителя (Субподрядчиков) Заказчик предоставляет Исполнителю всю информацию, необходимую для организации проведения аудита (план аудита, состав группы аудита).

4.3.1.3. Подготовка, проведение, документирование результатов каждого аудита (проверки), а также выполнение последующих действий осуществляется в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Заказчика, отраженными в плане аудита (проверки). Отчеты об аудитах (проверках) направляются в проверяемую организацию, которая несет ответственность за исправление выявленных несоответствий и проведение корректирующих действий.

4.3.1.4. Исполнитель должен организовывать и проводить внешние аудиты (проверки) своих Субподрядчиков.

4.3.1.5. Аудиты (проверки) Субподрядчиков должны проводиться Исполнителем на плановой основе.

4.3.1.6. Заказчик и представители Заказчика имеют право участвовать в аудитах (проверках), проводимых Исполнителем в организациях Субподрядчиков.

4.3.1.7. Исполнитель должен уведомить Заказчика о проведении аудита (проверки) Соисполнителя в письменной форме с приложением плана аудита (проверки) за 14 (четырнадцать) дней до планируемой даты его проведения.

4.3.2 Отчеты по результатам аудитов (проверок)

4.3.2.1. По результатам проведения аудита (проверки) составляется Отчет (Акт) с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется проверяемой организации в течение 14 дней со дня окончания аудита.

4.3.2.2. Проверяемая организация обязана подготовить План корректирующих и предупреждающих действий (План мероприятий, содержащий описание мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных во время аудитов (проверок), проведенных проверяющей организацией) и реализовать эти мероприятия.

4.3.2.3. Планы мероприятий должны быть направлены Заказчику не позднее, чем через 10 дней после получения Отчета (Акта) по результатам аудита (проверки).

4.3.2.4. По результатам рассмотрения Плана мероприятий Заказчик направляет Исполнителю письмо о согласовании Плана мероприятий или письмо о рассмотрении Плана мероприятий (отказ в согласовании Плана мероприятий) с приложением обоснованных замечаний по содержанию Плана мероприятий.

4.3.2.5. Проверяемая организация рассматривает замечания по содержанию Плана мероприятий и направляет откорректированный План мероприятий на повторное рассмотрение в течение 5 дней со дня получения письма о рассмотрении Плана мероприятий .

4.3.2.6. Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчете о выполнении Плана мероприятий, который должен направляться Заказчику по мере его реализации.

4.3.2.7. Проверяющая организация имеет право провести внеплановый аудит (проверку). Порядок проведения внепланового аудита (проверки) соответствует описанному выше.

4.4. Контроль качества
4.4.1. Общие положения

4.4.1.1. Контроль качества продукции, предназначенной для использования на ПЭБ в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-022, в процессе ее разработки и изготовления осуществляет Исполнитель в соответствии с нормативной и технической документацией. Заказчик проводит контроль качества по завершению изготовления на заводе Исполнителя в виде приемочной инспекции в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию.

4.4.1.2. Контроль качества продукции проводится Исполнителем путем проверки документации и записей по качеству и визуального контроля, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций при изготовлении продукции. При необходимости, контроль качества может выполняться путем непосредственного участия Заказчика, проведения контрольных, измерительных и испытательных операций (перепроверки).

4.4.1.3. Контроль качества, проводимый Заказчиком, не освобождает Исполнителя и его Субподрядчиков от их обязательств по качеству и гарантиям на поставленную продукцию.

4.4.2. Контроль качества в ходе изготовления продукции

4.4.2.1. В процессе контроля качества продукции представители Заказчика имеют право потребовать, а Исполнитель обязан предоставить утвержденную производственно-технологическую документацию, паспорта и сертификаты на материалы и комплектующие, конструкторскую документацию, инструкции, сопроводительную документацию на изделия, документацию на мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы, нормативную документацию и т.д.

4.4.2.2. Работы, требующие дополнительных специальных лабораторных исследований, производятся Исполнителем, по обоснованному письменному требованию представителя Заказчика, (документально оформленных отрицательных оценках несоответствия и/или при отсутствии подтверждения несоответствия) в соответствующих лабораториях с оформлением отчетных документов (протоколов, актов и т.п.).
4.4.3. Приемочные инспекции продукции

4.4.3.1. Для продукции 4 класса безопасности Исполнитель и представители Заказчика проводят приемочную инспекцию продукции в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию.

4.4.3.1.1. На приемочную инспекцию предъявляется продукция, прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК Исполнителя.

4.4.3.1.2. Исполнитель за 5 рабочих дней до начала проведения приемочной инспекции продукции уведомит Заказчика о своей готовности к предъявлению продукции посредством направления Уведомления о приемочной инспекции с письмом, содержащим следующую информацию:

· сроки проведения приемочной инспекции;

· наименование продукции по договору (спецификации и/или технического задания);

· класс безопасности, категория обеспечения качества, количество.

4.4.3.1.3. В случае несоблюдения Исполнителем указанных выше сроков, Заказчик имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 5 рабочих дней с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки продукции несет Исполнитель.

4.4.3.1.4. По окончании приемочной инспекции, при положительных результатах, представитель Заказчика оформляет Заключение о приемочной инспекции.

4.4.3.1.5.  Форма Уведомления о приемочной инспекции и Заключения о приемочной инспекции для продукции 4 класса безопасности должна соответствовать требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0713. 

4.4.3.1.6. Если результат приемочной инспекции отрицательный, представитель Заказчика в Заключении о приемочной инспекции делает отметку о возврате (с обоснованием причин) продукции Исполнителю для устранения несоответствий.

4.4.3.1.7. Оригиналы Заключений о приемочных инспекциях, подписанные сторонами, оформляются по количеству участвующих организаций. Исполнителю также передается оригинал подписанного Заключения для дальнейших действий по организации отгрузки или устранению замечаний.

4.4.3.1.8. Возвращенная продукция перепроверяется Исполнителем. После устранения несоответствий, анализа причин возникновения несоответствий, разработки и реализации необходимых организационных и технических мероприятий Исполнитель организует проведение повторной приемочной инспекции.

4.4.3.1.9. Повторная приемочная инспекция продукции представителями Заказчика производится по Уведомлению о приемочной инспекции.

4.4.3.2. В случаях если Исполнителем при проведении приемочной инспекции не предъявлена продукция, ранее указанная им в Уведомлении о приемочной инспекции и предлагающимся к нему письме, направленном в адрес Заказчика, либо предъявленная Исполнителем продукция не готова к проведению приемочной инспекции, Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в объеме требований Договора. Основанием для предъявления требования об уплате неустойки является Заключение о приемочной инспекции с записью о не предъявлении/неготовности оборудования, подписанное Заказчиком.

4.4.3.3. В случае переноса срока проверки по согласованным точкам планов качества по вине Исполнителя на срок более 14 (Четырнадцати) дней, или при повторной инспекции, проведенной по результатам плановой инспекции, Исполнитель несет все расходы, возникшие у Заказчика, представителей Заказчика, связанные с поездкой и проживанием для участия в проведении проверки.

4.4.3.4. Окончательно принятой и пригодной к поставке считается продукция, прошедшая приемо-сдаточные и другие испытания в объеме и последовательности, предусмотренными технической документацией, полностью укомплектованная и упакованная, на которую оформлены документы, удостоверяющие её приёмку.

2 4.4.4. Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий продукции установленным требованиям в процессе изготовления.

4.4.4.1. Управление несоответствиями, включая их регистрацию, классификацию, рассмотрение, документирование, порядок принятия решений по несоответствиям, их согласование, устранения и последующие корректирующие и предупреждающие действия осуществляется в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».

4.4.4.2. Разработанные Исполнителем и его Субподрядчиками документы по управлению несоответствиями не должны противоречить требованиям документов Госкорпорации «Росатом» («Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении АЭС»), эксплуатирующей организации (РД ЭО 1.1.2.01.0930).

4.4.4.3. Исполнитель и/или Субподрядчик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязаны обеспечить идентификацию этой продукции и изоляцию (где возможно). До принятия решения о возможности дальнейшего использования, продукция с выявленными несоответствиями должна быть изолирована от годной продукции.
5. Требования к Исполнителю в отношении его Субподрядчиков.
5.1. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по Договору Субподрядчиков с возложением на них всех требований по обеспечению качества поставляемой продукции в соответствии с Договором.

	    Исполнитель
	              Заказчик

	Генеральный директор 


__________/                  /
	Заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

_______________С.Н. Завьялов


Приложение № 5

№_____________ от «___» ___________201   года

Требования к Руководству по качеству в части описания процедуры

формирования и поддержаниякультуры безопасности в организации

Культура безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность работников, при которой обеспечение безопасности АЭС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

Руководством организаций должна обеспечиваться приверженность культуре безопасности всех работников, прямо или косвенно принимающих участие в выполнении работ/оказании услуг эксплуатирующей организации. Предоставление услуг (выполнение работ, изготовление оборудования и т.д.) организацией осуществляется исходя из приоритета обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС. При рассмотрении любых вопросов, альтернативных решений, проектных, конструкторских и технологических разработок, выборе субподрядных организаций, составлении и соблюдении графиков работ приоритет отдается требованиям безопасности АЭС.

В состав РК включается следующая информация:

· о создании (наличии) оптимальной структуры управления, распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей, четком понимании работниками их прав, обязанностей и ответственности;

· о наличии системы обеспечения разработки и соблюдения требований производственных инструкций и технологических регламентов, их актуализации с учетом накапливаемого опыта и выхода новых нормативных документов;

· об обеспечении контроля соблюдения требований рабочих процедур при выполнении работ /оказании услуг;

· о порядке обучения и поддержания квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ. Должно быть показано, что в ходе подготовки на должность, поддержании квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала в программы подготовки включены вопросы, связанные с формированием и соблюдением принципов культуры безопасности в организации;

· о применении консервативного подхода при разработке новых проектов/ оборудования/технологии/эксплуатации/ремонте оборудования АЭС/использовании проверенных и обоснованных решений (в зависимости от формы договора);

· о доведении до сведения работника влияния его деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;

· о системе мотивации, стимулирующей высокие показатели безопасности;

· о формировании понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;

· о соблюдении принципов самоконтроля работниками в своей деятельности.

Исполнитель обязуется контролировать наличие требований по культуре безопасности, устанавливаемых в договорах между Субисполнителями и их подрядными организациями (Субисполнителями второго уровня).

Примечание: Данные требования являются минимально необходимыми. Могут дополняться в соответствии с действующими процедурами организации.
Приложение № 6

№_____________ от «___» ___________201   года

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1. Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Сторон, представленные Сторонами друг другу в рамках исполнения Договора (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	От  Исполнителя:
	
	От  Заказчика:

	___________ 

«_____» ____________ 201   г.

М.П.
	
	Заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

_________________ С.Н. Завьялов

«_____» ____________ 201   г.

М.П.




	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	ЗАКАЗЧИК 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Место нахождения и почтовый адрес:

109507,  г. Москва, ул. Ферганская, д. 25

ОГРН 5087746119951

ИНН 7721632827, КПП 997450001

Платежные реквизиты:

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

Место нахождения:

119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1

ИНН 7721632827, КПП 770443004

Р/счет № 40702810892000010160 

в ГПБ (ОАО) г. Москва,

К/счет № 30101810200000000823, 

БИК 044525823


Акт №____ от «____»___________20__ г.

сдачи-приемки работ
по договору на поставку системы отсоса паров и аэрозолей масла

от «___»________20__г. №__________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ___________________________________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялов Сергей Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по договору, перечисленные ниже, выполнены, удовлетворяют условиям договора и надлежащим порядком оформлены:

	№ этапа

кален-

дарного плана
	Наименование закрываемых работ
	Название предприятия (организации) исполнителя и соисполнителя
	Стоимость выполненных работ 

(руб.)
	Зачтенный

аванс 

(руб.)
	Подлежит к оплате

 (руб.)

	1
	Работы по монтажу (в том числе пусконаладочные работы) системы отсоса паров и аэрозолей масла в соответствии с ТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ  
	
	
	0,00
	

	
	Итого
	
	
	0,00
	

	
	Кроме того, НДС (18%)
	
	
	0,00
	

	
	Всего
	
	
	0,00
	


К оплате следует: ______________________ (_____________________) руб. ____ коп.

Кроме того, НДС (18%):_________________ (_____________________) руб. ____ коп.

Всего:________________________________ (_____________________) руб. _____коп.

Материальные (нематериальные) активы       присутствуют____.

                                                                                                      (отметка о наличии или отсутствии)

	Работу сдал:

Исполнитель

м.п.
	Работу принял:

Заказчик

Заместитель Генерального директора – 

директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

                                                   С.Н. Завьялов

м.п.


