Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме №AB00092
«Разработка, изготовление и поставка резинокордовых компенсаторов» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 31.10.2011 г.


1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД"
Место проведения редукциона: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер редукциона на указанном сайте: AB00092. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект».
(105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование редукциона: «Разработка, изготовление и поставка резинокордовых компенсаторов». 

4. Извещение о проведении редукциона было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети интернет 10.10.2011 г. 

5. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в редукционе 24.10.2011 г., 11:00 поступило 4 заявки на участие в редукционе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от участников процедуры закупки:

	№ п/п
	Дата и время поступления заявки на участие в редукционе
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки

	1
	24 октября 2011 г. 09:36
	Участник №1

	2
	24 октября 2011 г. 10:20
	Участник №2

	3
	24 октября 2011 г. 10:43
	Участник №3

	4
	24 октября 2011 г. 10:55
	Участник №4


6. Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о редукционе и приняла решение:
- отклонить все поданные заявки на участие в редукционе:

	Дата подачи заявки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки
	Причина отклонения

	24 октября 2011 г. 09:36
	Участник №1
	Не соответствие требованиям п. 12 ч. IV. документации в части нарушения требований к сроку поставки (IV кв. 2011 г), а именно участник процедуры закупки в ф. 1 «Заявка на участие в редукционе» и ф. 3 «Предложение о технических характеристиках товара» указал следующий срок поставки: 16 комплектов – 2 кв.2012 для первого блока НВАЭС-2; 16 комплектов – 3 кв.2012 для второго блока НВАЭС-2. 
Не соответствие требованиям п.5.4.1, 5.4.2 ИТТ ч. V. документации в части нарушения требований к сроку службы (50 лет), а именно участник процедуры закупки в п. 2.4.1.2 ТУ указал срок службы равный 25 лет.

	24 октября 2011 г. 10:20
	Участник №2
	Не соответствие требованиям пп. а) п. 1) ч. 2 ст.42 ЕОСЗ и п. 13.1.1 ч. II документации в части непредставления участником процедуры закупки в составе первой части заявки ф. 1 «Заявка на участие в редукционе» подтверждающей согласие участника процедуры закупки на поставку товара.

	24 октября 2011 г. 10:43
	Участник №3
	Не соответствие требованиям п. 12 ч. IV. документации в части нарушения требований к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (Гарантийный срок хранения – 24 месяца с возможностью переконсервации и последующего хранения в течение 12 месяцев; гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию), а именно участник процедуры закупки в ф. 3 «Предложение о технических характеристиках товара» указал следующее: гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления; гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Выезд специалистов на место установки по необходимости в течение 3-10 дней после получения заявки.

	24 октября 2011 г. 10:55
	Участник №4
	Не соответствие требованиям п. 12 ч. IV. документации в части нарушения требований к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (Гарантийный срок хранения – 24 месяца с возможностью переконсервации и последующего хранения в течение 12 месяцев; гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию), а именно участник процедуры закупки в ф. 3 «Предложение о технических характеристиках товара» указал следующее: гарантия истекает через 12 месяцев с даты предварительной приемки Нововоронежской АЭС-2, но не позднее чем через 60 месяцев с даты поставки с завода-изготовителя.


7. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» редукцион признается несостоявшимся. 

