Проект договора
Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу систем: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) на 8, 9, 10 этажах и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в помещении серверной и ИБП в здании офисного центра «Newton Plaza», а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения ремонтно-строительных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания договора.

начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. №1 ( Техническое задание.
10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 
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на выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №48/2015.

Основной целью проведения комплекса монтажных работ является организация и техническое оснащение рабочих мест помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели.

В свою очередь, целью создания системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения является подключение к системе более 50% сотрудников, набор которых может быть изменен в процессе эксплуатации по решению Заказчика. Целью создания системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления) является обеспечение защиты активного сетевого, коммуникационного и серверного оборудования, оборудования ИБП, расположенного на 9 этаже офисного центра «Newton Plaza», от повреждения и/или полного или частичного уничтожения в результате возгорания.



	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В ходе проведения монтажных работ предусматривается проведение следующих видов работ:

1. Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию систем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест и технологического оборудования (ИТ-оборудование, система кондиционирования, система пожаротушения) в здании офисного центра «Newton Plaza».
2. Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления).


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса монтажных работ в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи).



	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Система бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения.

1. Основной задачей при создании системы бытового, бесперебойного и гарантированного питания является обеспечение электроснабжения рабочих мест в нормальном режиме – при наличии напряжения ~380/220 В, а также обеспечение работы активного сетевого, коммуникационного, серверного оборудования и оборудования рабочих мест пользователей в течение не менее 30 минут после отключения основного питания и с переводом на резервный источник без обрыва синусоиды.

2. Подсистема бесперебойного питания (СБП), предназначена для бесперебойного энергоснабжения потребителей здания при пропадании напряжения со стороны внешней энергосистемы.

3. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются:

3.1.  Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР);

3.2.  Проведение монтажных работ;

3.3.  Разработка пусконаладочной документации;

3.4.  Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

3.5.  Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;

3.6.  Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);

3.7.  Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы в целом проектным характеристикам, для проверки ее готовности для ввода в эксплуатацию;

3.8.  Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

3.9.  Подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.;

4. Все строительно-монтажные и электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

5. Ввод электропитания в телекоммуникационные шкафы должен быть выполнен разъемом IEC 309 32A 2P+E (груша, типа “гнездо”), из расчета по две отдельные питающие линии от электрических щитов к каждому шкафу. Протяженность каждой линии 15-20 м.
6.  Проведение испытаний системы и ввод в постоянную эксплуатацию:

6.1. Для планирования проведения испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний».

6.2. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

6.3.  В период монтажа системы объекта должны проводиться промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ.

6.4. Комплексное опробование системы считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов.

6.5.  Результаты работ принимаются Заказчиком после успешного завершения испытаний и подписания по их завершении акта о приемке системы в постоянную эксплуатацию.

Система АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления).

1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ по монтажу подсистемы АГПТ и ГДУ являются:

1.1. Разработка проекта производства работ (ППР);

1.2. Разработка пусконаладочной документации;

1.3. Разработка методики проведения испытаний;

1.4. Согласование и утверждение пусконаладочной документации, проекта производства работ и методики поведения испытаний с Генподрядчиком;

1.5. Проведение монтажных работ;

1.6. Проведение пусконаладочных  работ;

1.7. Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию.

1.8. Подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.

2. Подсистема АГПТ и ГДУ должна включать полный комплекс оборудования, необходимого для выполнения требований настоящего технического задания и обеспечения защиты оборудования в случае возгорания и предупреждения возгорания, включая 100% резерв, в соответствии с существующими нормами пожарной безопасности.

3. Общие требования к АГПТ и ГДУ:

3.1. Защищаемые помещения серверной и ИБП должны отвечать требованиям СП5.13130.2009 п.8.14;

4. Требования, предъявляемые к проведению испытаний:

4.1. Согласно п.1.1. ГОСТ 34.603-92 испытания системы должны быть проведены на стадии «Ввода в действие» по ГОСТ 34.601-90 с целью проверки ее соответствия требованиям данного технического задания (ТЗ).

4.2. Согласно п.1.2. ГОСТ 34.603-92 испытания системы представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях подсистемы, в разработанной документации.

4.3. Для планирования проведения всех видов испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний подсистемы».

4.4. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

4.5. Приемочные испытания системы  проводят для определения ее соответствия техническому заданию и решения вопроса о возможности ее приемки в постоянную эксплуатацию.

4.6.  Результаты работ принимаются Генподрядчиком после успешного завершения приемочных испытаний и подписания по их завершении акта о приемке подсистемы в постоянную эксплуатацию.



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	4.1. Ведомость объемов работ по разделу: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное).
№ п/п

Наименование работ и затрат

Единицы измерения

Количество единиц

1

2

3

4

Система ЭОМ

Монтажные работы

1

Монтаж щитов освещения, размещаемых на стене

шт.

28

1.1

Шкаф навесной 524х324х140 мм,  на 36 модулей с шинами ноль и земля

шт.

18

1.2

Шкаф навесной 674х324х140 мм, на 48 модулей с шинами ноль и земля

шт.

4

1.3

Шкаф навесной 824х324х140 мм, на 60 модулей с шинами ноль и земля

шт.

3

1.4

Шкаф навесной 524х574х140 мм, на 72 модуля с шинами ноль и земля
шт.

2

1.5

Шкаф навесной 800х300х215мм IP43

шт.

1

2

Монтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на полу, высотой и шириной до 2000х1000 мм

шт.

1

2.1

Шкаф распределительный ИБП 3-х секционный, размер секции1800х600х400 мм
шт.

1

2.2

Панели боковые 1800х400 мм, в комплекте 2 шт.

компл.

2

3

Установка дополнительных панелей в шкаф

шт.

2

3.1

Панель с 3-мя DIN-рейками 450х250 мм

шт.

1

3.2

Панель для установки автомата SACE

шт.

1

3.3

Соединительные элементы панелей
компл.

1

4

Монтаж перфорированного уголка

шт.

18

4.1

Уголок монтажный перфорированный, 1770х8х28 мм

шт.

18

5

Установка монтажных плат

шт.

15

5.1

Плата монтажная-швеллер 50х75х20 мм

шт.

6

5.2

Плата монтажная 220х370х20 мм

шт.

9

6

Монтаж дин-реек для установки автоматов

шт.

88

7

Монтаж на установленные дин-рейки одно-, двух-, трехполюсных автоматов

шт.

420

7.1

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 20А (или аналог)

шт.

6

7.2

Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 10А (или аналог)

шт.

131

7.3

Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 6А (или аналог)

шт.

6

7.4

Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 20А (или аналог)

шт.

129

7.5

Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 16А (или аналог)

шт.

84

7.6

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 63А (или аналог)
шт.

10

7.7

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 80А (или аналог)

шт.

1

7.8

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 32А (или аналог)

шт.

7

7.9

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 50А (или аналог)

шт.

10

7.10

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 40А (или аналог)
шт.

1

7.11

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 16А (или аналог)

шт.

3

7.12

Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 32А (или аналог)

шт.

23

7.13

Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 125А, 18кА (или аналог)

шт.

1

7.14

Автоматический выключатель T4N 250 SAC 1SDA0 53999 R1 селективный 3 полюса 250А 36 кА (АВВ) (или аналог)

шт.

6

7.15

Выключатель ХТ3N 250 TMD 1SDA068057R1 автоматический 3 полюса 160А 36кА FF (АВВ) (или аналог)

шт.

1

8

Монтаж дифференциальных автоматических выключателей
шт.

96

8.1

Дифференциальный автоматический выключатель АВВ DSH941R 16A, 30мА

шт.

96

9

Монтаж реле

шт.

17

9.1

Блокировочное реле E251 230B 16A на DIN-рейку ELCE251-230 (или аналог)

шт.

14

9.2

Реле S2C-A1 дистанционного отключения 12-60B STO2CDS200909R0001 (ABB) (или аналог)

шт.

3

10

Монтаж рубильников

шт.

5

10.1

Рубильник ОТ400Е03-400А на монтажную плату (АВВ) (или аналог)

шт.

2

10.2

Ручка черная ОТ400ЕК для установки на ОТ315-400 (или аналог)

шт.

2

10.3

Рубильник ОТ315Е03-315А на монтажную плату (АВВ)

шт.

3

11

Монтаж трансформаторов

шт.

3

11.1

Трансформатор TS40/12-24C 230B/12-24B 40BA разделительный понижающий (АВВ) (или аналог)

шт.

3

12

Монтаж шин-гребенок

шт.

56

12.1

Шина гребенка PS3/12 3P на 12 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (ABB) (или аналог)

шт.

36

12.2

Шина гребенка BS 3/12 3P на 12 модулей 63А (АВВ) (или аналог)

шт.

18

12.3

Шина гребенка 3Р 125А

шт.

2

13

Монтаж шин «ноль-земля»

шт.

1

13.1

Блок шин "ноль-земля" 125А

шт.

1

14

Монтаж комплектов шин

компл.

6

14.1

Комплект фазных шин по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (3 шт. в комплекте)

компл.

3

14.2

Комплект шин N+PE ноль+земля по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (2 шт в комплекте)

компл.

3

15

Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам

п.м.

28607

15.1

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2

п.м.

6900

15.2

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2

п.м.

14600

15.3

Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2

п.м.

6038

15.4

Кабель ВВГнг-LS 1х70 мм2

п.м.

224

15.5

Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 мм2

п.м.

200

15.6

Кабель ВВГнг-LS 5х10 мм2

п.м.

235

15.7

Кабель ВВГнг-LS 3х6 мм2

п.м.

200

15.8

Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2

п.м.

105

15.9

Кабель ВВГнг-LS 5х50 мм2

п.м.

105

16

Прокладка провода в лотках

п.м.

33

16.1

Провод ПВ3 1х10 мм2

п.м.

3

16.2

Провод ПВ3 1х16 мм2

п.м.

9

16.3

Провод ПВ3 1х50 мм2

п.м.

3

16.4

Провод ПВ3 1х0 мм2

п.м.

18

17

Монтаж светильников в конструкциях подвесных потолков

шт.

1216

17.1

Светильник Navigator NLP-OS2-36 (или аналог)

шт.

1216

18

Монтаж потолочных точечных светильников

шт.

13

18.1

Светильник точечный потолочный светодиодный, 6 Вт

шт.

13

19

Монтаж штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке

шт.

1061

19.1

Розетка силовая, серия VIVA, 2М (311 шт.-красных, 430 шт.-белых)

шт.

741

19.2

Каркас под розетку серии VIVA, 2М

шт.

741

19.3

Модуль розетки 2К+3, Mosaic

шт.

290

19.4

Розетка переносная мод.213, 3-х конт. 16А IP44

шт.

30

19.5

Вилка мод.013 3-х контакт 16А IP44

шт.

30

20

Монтаж одноклавишных выключателей неутопленного типа при открытой проводке

шт.

135

20.1

Выключатель однополюсный, 2 модуля, серия VIVA

шт.

135

Пусконаладочные работы

21

Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ

шт.

53

22

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт.

425

23

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

шт.

1905

24

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт.

46

25

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт.

374

26

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения

шт.

96

27

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

шт.

463

28

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

шт.

497

Прочие работы

29

Сверление отверстий глубиной 350 мм диаметром 100 мм

шт.

12

4.2. Ведомость объемов работ по разделу АГПТ и ГДУ:

№ п/п

Наименование работ и затрат

Единицы измерения

Количество единиц

1

2

3

4

АГПТ в серверной

Монтажные работы

1

Монтаж модулей газового пожаротушения

шт.

1

1.1

Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)

шт.

1

1.2

Хладон 125ХП с заправкой

шт.

83

1.3

Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог)

шт.

2

2

Монтаж электронного модуля

шт.

4

2.1

Электронный модуль МИ-А

шт.

1

2.2

Электронный модуль МРВ

шт.

1

2.3

Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ

шт.

1

2.4

Электронный модуль МПСК "сухой контакт"

шт.

1

2.5

Электронный ключ DS1990A

шт.

4

3

Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания

шт.

1

3.1

Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог)

шт.

1

4

Монтаж блока клавиатуры и индикации

шт.

1

4.1

Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог)

шт.

1

5

Монтаж конструкций для установки извещателей

шт.

6

5.1

Базовое основание Е1000R (или аналог)

шт.

6

6

Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.

шт.

6

6.1

Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог)

шт.

6

7

Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.

шт.

2

7.1

Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог)

шт.

2

8

Монтаж громкоговорителя

шт.

2

8.1

Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог)

шт.

1

8.2

Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог)

шт.

1

9

Монтаж навесного шкафа управления

шт.

2

9.1

Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог)

шт.

2

10

Монтаж кнопочной станции

шт.

1

10.1

Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог)

шт.

1

11

Установка сигнализатора давления

шт.

1

11.1

Сигнализатор давления газовый СДГ

шт.

1

12

Монтаж рукава высокого давления

шт.

1

12.1

Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог)

шт.

1

13

Монтаж втулки и пускового устройства

шт.

2

13.1

Втулка РВД40-труба Дн48

шт.

1

13.2

Пусковое устройство ПУО-2

шт.

1

14

Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла

шт.

1

15

Установка люков

шт.

1

15.1

Стыковочный узел УС-1 вп

шт.

1

АГПТ в помещении ИБП

Монтажные работы

16

Монтаж модулей газового пожаротушения

шт.

1

16.1

Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)

шт.

1

16.2

Хладон 125ХП с заправкой

шт.

67

16.3

Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог)

шт.

2

17

Монтаж электронного модуля

шт.

4

17.1

Электронный модуль МИ-А

шт.

1

17.2

Электронный модуль МРВ

шт.

1

17.3

Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ

шт.

1

17.4

Электронный модуль МПСК "сухой контакт"

шт.

1

17.5

Электронный ключ DS1990A

шт.

4

18

Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания

шт.

1

18.1

Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог)

шт.

1

19

Монтаж блока клавиатуры и индикации

шт.

1

19.1

Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог)

шт.

1

20

Монтаж конструкций для установки извещателей

шт.

6

20.1

Базовое основание Е1000R (или аналог)

шт.

6

21

Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.

шт.

6

21.1

Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог)

шт.

6

22

Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.

шт.

2

22.1

Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог)

шт.

2

23

Монтаж громкоговорителя

шт.

2

23.1

Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог)

шт.

1

23.2

Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог)

шт.

1

24

Монтаж навесного шкафа управления

шт.

2

24.1

Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог)

шт.

2

25

Монтаж кнопочной станции

шт.

2

25.1

Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог)

шт.

2

26

Установка сигнализатора давления

шт.

1

26.1

Сигнализатор давления газовый СДГ

шт.

1

27

Монтаж рукава высокого давления

шт.

1

27.1

Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог)

шт.

1

28

Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла

шт.

1

29

Установка люков

шт.

1

29.1

Стыковочный узел УС-1 вп

шт.

1

30

Монтаж втулки и пускового устройства

шт.

2

30.1

Втулка РВД40-труба Дн48

шт.

1

30.2

Пусковое устройство ПУО-2

шт.

1

Монтаж системы ГДУ
31

Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм

м2

12

31.1

Воздуховоды металлические 250х250х1200 мм

м2

12

32

Монтаж обратных клапанов диаметром до 355 мм

шт.

2

32.1

Клапан с приводом 250х250 мм

шт.

2

33

Монтаж обратных клапанов диаметром до 560 мм

шт.

4

33.1

Клапан с приводом 400х400 мм

шт.

3

33.2

Капан с приводом 500х500 мм

шт.

1

34

Монтаж вентиляторов

шт.

2

34.1

Вентилятор канальный 250х250 мм

шт.

2

35

Монтаж жалюзийных решеток площадью в свету до 0,5 м2

шт.

4

35.1

Решетка 250х250 мм

шт.

4

Резерв
36

Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог)

шт.

1

37

Хладон 125ХП

шт.

83

38

Пусковое устройство ПУО-2

шт.

1

Пусконаладочные работы

39

Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10

шт.

1

Прочие работы
40

Монтаж навесного щита управления 

шт.

1

40.1

Щит управления с габаритами 600х600х350мм

шт.

1

41

Прокладка двух-четырехжильного кабеля с сечением жилы до 10 мм2 по смонтированным конструкциям и лоткам

п.м.

200

41.1

Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5 мм2

п.м.

50

41.2

Кабель КПСнг-FRLS 2х2х1,5 мм2

п.м.

150




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5. Все используемые при производстве работ материалы,  поставляются силами Подрядчика.

6. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

7. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.




РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

4. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
8. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

9. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа.

2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _____ (_____) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.
6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

8. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

9. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров.
10. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

11. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

12. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;

13. Производство ремонтно-строительных работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

14. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

15. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.

16. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».

2. Оригиналы паспортов на применяемое оборудование;

3. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

4. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:
4.1.  Исполнительно-техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;
4.2.  Исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;
4.3.  Технический отчет по измерениям и испытаниям;
4.4.  Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
4.5.  Акты на скрытые работы.
5. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	АГПТ и ГДУ
	система автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления

	3
	ГПТ
	газовое пожаротушение

	4
	ППКУОП
	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный

	5
	ППР
	проект производства работ

	6
	ПНР
	пусконаладочные работы

	7
	ИТР
	инженерно-технический работник

	8
	ИБП
	источник бесперебойного питания

	9
	СБП
	система бесперебойного питания

	10
	ЭОМ
	электрическое освещение и материалы


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Однолинейные схемы щитов 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	44

	2
	Расстановка электрооборудования 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	3
	Расстановка светильников 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	4
	Расстановка светильников аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	5
	Расстановка светильников рабочего освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	6
	Расстановка светильников эвакуационного аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3

	7
	Расстановка внутренних блоков кондиционеров 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1
	3


Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________В.Н.Жадушкин
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


