Приложение № 1

к договору №

от «
»
2014 г.

Техническое задание

       на  выполнение  работ:

  «Доковое освидетельствование и ремонт буксира «Сумирэ».
1. Основные  ТТД  буксира  «СУМИРЭ»
          Год постройки  буксира – 2011 г.

          Место постройки – Япония, завод Kitahama Zosen Tekko.CO.

1.1.    Классификация   




  
KM  О  ICE  2  R3  TUG
1.2.    Район  плавания                                                           
R3

1.3.    Порт  приписки                                                            
Владивосток

1.4.    L oa   (общая)                                                              
 21.00 м

1.5.    L pp   (между ┴)                                                         
 19.84 м

1.6.    B  (теоретическая)                                                      
6.60 м

1.7.    D  (теоретическая)                                                      
 3.00 м

1.8.    d   (расчётно  теоретич.)                                             
2.05 м

1.9.    Валовая  вместимость  (международная)                 
92 тонн

1.10.  Скорость  (максимальная)                                         
10,8 узла

1.11.  Дальность  хода (при  полной  нагрузке)                 
430 миль

1.12.  Главный  двигатель

          максимальная  мощность  425 kw(578 л.с.) х 2 = 850 kw (1156 л.с.)
1.13.  Дизель – генератор                                                      
2 комплекта

          максимальная  мощность  одного ДГ                        
65 kw  
1.14.  Цистерны,  танки  запаса:

1.15.  Топливо                                                                        
22,58 м3
1.16.  Питьевая  вода                                                             
3,19 м3
1.17.  Балластные  цистерны                                                
21,03 м3
1.18.  Льяльная  цистерна                                                     
0,49 м3
1.19.  Масляная  цистерна                                                    
0,2 м3
1.20.  Дизельная цистерна  (расходная)                              
0,5 м3
1.21.  Сточно – фановый  танк                                             
1,0 м3.

2. Основание  для  проведения работ.
      Выполнение  требований  «Правил  классификационного  освидетельствования судов  в    эксплуатации», «Акт ежегодного  освидетельствования  судна» № 13.20253.171 от 30.08.2013, выданный  Российским  Морским Регистром  Судоходства.     
3. Цель  выполнения  работ  и  их  назначение. 
     Основная  цель  работы:  Произвести освидетельствование  подводной  части буксира «Сумирэ» Российским  Морским Регистром Судоходства.  «Акт ежегодного освидетельствования  судна» выданный   Российским  Морским  Регистром Судоходства.

4. Этапы и состав работ.
	№

п/п
	Описание конструкции/вид работ
	Дата

окончания
	Форма

отчетности

	1
	Постановка  буксира  в  док (слип)
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Договор-заявка РМРС.

2. Акт постановки буксира в док/слип.

3. Фотодокументы.

	2
	КОРПУСНАЯ  ЧАСТЬ

	2.1.
	Наружная  обшивка/подводная  часть (после  очистки). 
Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.2.
	Днищевой  набор, донные  и  бортовые  отверстия. 

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 



	2.3.
	Переборки  и  выгородки  водонепроницаемые.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.4.
	Бортовой  набор.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.5.
	Набор  в  пиках  и  танках.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.6.
	Кили  и  штевни.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.7.
	Гельмпортовая  выгородка.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.8.
	Шахты  лагов  и  эхолотов.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр.  Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.9.
	Кингстонные  ледовые  ящики/приварные  патрубки / трубопроводы (каналы)  соединяющие  кингстонные  ледовые  ящики.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.10
	Цепной (ые)  ящик (и).

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 



	2.11
	Сварные  швы.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.12
	Протекторная  защита.

Визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.13
	Якоря, цепи, цепные  ящики.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	2.14
	Рулевое  устройство.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Замеры  зазоров  в  подшипниках, проверка  состояния  подшипников  баллера и штыря. Проверка  на  легкость  перекладки  пера  руля. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.
	 МЕХАНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ.

	3.1.
	Гребной  вал.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.2
	Движители.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Дефектоскопия  лопастей  гребного  винта  (зон А, В, С). Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.3
	Дейдвудные  уплотнения  (для  масляной  смазки).

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.4
	Донно-бортовая  арматура.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр. Ремонт по результатам  дефектации, испытание.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.5
	Дейдвудные  подшипники.

Дефектация, визуальный  осмотр,  замеры  зазоров  и  просадки  гребного  вала. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	3.6
	Промежуточные  валы  и  подшипники.

Дефектация  полная, визуальный  осмотр, проверка  состояния  подшипников. Ремонт по результатам  дефектации.
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Дефектовочный  акт, согласованный   с представителем  РМРС.

2.  Акт выполненных работ (в случае устранения дефектов), согласованный   с представителем  РМРС.

3. Фотодокументы. 

	4.
	Предъявление представителю РМРС
	Не позднее 16.07.2014.
	1.«Акт ежегодного  освидетельствования  судна»  РМРС.

	5.
	Выход из дока
	Не позднее 16.07.2014.
	1. Акт окончании доковых работ согласованных с РМРС.

2. Акт готовности  к выводу  буксира  из дока/слипа.


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Врио. директора ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» - 

заместитель генерального директора

__________________________В.Н. Ковалено


