

ДОГОВОР № _____

г. Железнодорожск
Красноярский край

« ____ » _____ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор на основании протокола _____ № _____ от _____ о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется выполнить лично без привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу (далее по тексту – работа(ы)) по капитальному ремонту силового оборудования РТП-3 объекта 980 (далее – объект).

II. Условия договора

2.1 Наименование и объём работ по настоящему договору определены в локальных сметных расчетах № _____, № _____, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1, № 2 к настоящему договору).

2.2 Работы по договору осуществляются в соответствии со СНиП 3.05.06-85, иными действующими нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ.

2.3 Работы выполняются по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, промплощадка объекта 980 ФГУП «ГХК». Доставка материалов, инструментов, приспособлений и персонала Подрядчика до объекта осуществляется собственными силами Подрядчика и за его счет.

2.4. Работы выполняются на основании свидетельства СРО _____ № _____ от _____.

III. Права и обязанности сторон

3.1 Подрядчик вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора;

б) предъявлять Подрядчику обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим договором и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика.

3.3 Подрядчик обязан:

а) выполнить работы лично без привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего договора. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, необходимые для выполнения полного комплекса работ по договору. Подрядчик отвечает за соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

- в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Подрядчиком работе;
- г) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями настоящего договора, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и в течение 2 (двух) дней с момента возникновения обстоятельств, проинформировать об этом Заказчика;
- д) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы;
- е) обеспечить при выполнении работ на объекте соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, техники безопасности при выполнении монтажных работ и пожарной безопасности выполняемых работ;
- ж) выполнить работы в присутствии представителя Заказчика своим оборудованием без использования фото-, видеоаппаратуры, накопителей и носителей информации;
- з) не менее чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Заказчику перечень используемого для работы своего оборудования;
- и) нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта Заказчиком;
- к) по завершении работ, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой завершения работ на объекте, вывезти все собственное оборудование, излишки материалов и т.п., оставить после себя объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам;
- л) обеспечить охрану объекта и находящихся на площадке материалов, изделий и оборудования, расходных материалов в течение срока выполнения работ;
- м) уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением договора, включая, но не ограничиваясь:
- аварии – незамедлительно;
 - в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
 - хищения и иные противоправные действия – незамедлительно;
 - арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
 - окончание срока действия либо отзыв свидетельств о допуске к видам работ, предусмотренным проектно-сметной документацией – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
 - начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
- н) нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на объект, обеспечивать доступ на объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов;
- о) устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке в срок не более 10-ти дней;
- п) привлекать к выполнению работ по настоящему договору лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.4 Заказчик обязан:

- а) принять и оплатить результаты выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ в соответствии с настоящим договором;
- б) назначить своего представителя для осуществления допуска персонала Подрядчика на территорию объекта, осуществляет контроль и технический надзор за качеством работ.

IV. Сроки исполнения

4.1 Работы выполняются в следующие сроки:

- начало: с момента подписания договора Сторонами;
- окончание: 10.10.2013 г.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 По завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ.

5.2 Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. К акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладывается акты скрытых работ, если таковые присутствуют и др.

5.3 Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4 В случае отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением, в справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.5 Замечания и претензии устраняются Подрядчиком и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.6 Подрядчик в 5-дневный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры и счета.

VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1 Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ составляет в текущих ценах _____ (_____) руб. ____ копеек, в том числе НДС 18% - _____ (_____) рубля ____ копеек.

6.2 Цена договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

6.3 Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании оригинала счета, счета-фактуры. Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 оформляется Сторонами в течение 5-и (пяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Все расчеты по договору производятся только при условии получения Заказчиком оригинала настоящего договора, подписанного Подрядчиком.

6.4 По окончании срока выполнения работ Стороны обязаны провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из условий исполняемого договора.

6.5 Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ в 2-х экземплярах.

6.6 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

VII. Условия конфиденциальности

7.1 Конфиденциальной информацией следует считать любую предоставленную Заказчиком Подрядчику в ходе выполнения настоящего договора информацию в письменном, электронном или ином виде, а также информацию о ходе выполнения работ и полученных результатах.

7.2 Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

- третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Подрядчиком и Заказчиком;
- Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего договора.

7.3 Подрядчик обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения функционирования надлежащего режима защиты конфиденциальной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.4 Подрядчик обязуется использовать полученную информацию исключительно в целях надлежащего выполнения настоящего договора. За невыполнение требований конфиденциальности специалисты Подрядчика несут ответственность в соответствии с действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5 Срок неразглашения Подрядчиком сведений, признаваемые конфиденциальными по настоящему договору, составляет 3 (три) года с момента окончания работ.

VIII. Ответственность Сторон

8.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости работ по настоящему договору.

8.3 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.4 В случаях, когда работы по настоящему договору, выполнены Подрядчиком с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

8.5 Кроме начисления пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

8.6 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.

8.7 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

Х. Рассмотрение и разрешение споров

10.1 *В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

XI. Расторжение договора

11.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также путем отказа одной из сторон от его исполнения, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

11.2 В случае одностороннего отказа от исполнения договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на указанный в договоре почтовый адрес.

11.3 Если стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения договора в судебном порядке.

11.4 Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

XII. Срок действия договора

12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

ХIII. Особые условия

В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

13.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

13.1. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации).

Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, при условии выполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных данным Договором, качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается 12 месяца от даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со Стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения дефектов Подрядчиком составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта по устранению выявленных недостатков. В случае не устранения, или несвоевременного (свыше 3-х рабочих дней) устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранить выявленные недостатки, с предъявлением Подрядчику понесенных затрат и причиненных неисполнением условий Договора убытков, включая упущенную выгоду. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, то для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксации дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

XIV. Заключительные положения

14.1 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

14.2 Об изменении адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок с момента таких изменений.

14.3 В случае изменения платежных реквизитов, а также возникновения трудностей, связанных с прохождением платежей по вине банка, обслуживающего получателя средств, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику.

14.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.5 Условия, установленные настоящим договором, являются для Подрядчика обязательными и не подлежат изменению Подрядчиком.

14.6 Согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от

стороны по договору. Факсимильные копии договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

14.7 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- локальный сметный расчет № _____ (приложение № 1);
- локальный сметный расчет № _____ (приложение № 2).

XV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

ФГУП «ГХК»

Россия, Красноярский край, ЗАТО

Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 53

ИНН 2452000401, КПП 246750001

р/сч. _____,

к/с 30101810100000000877

БИК 040407877

ОГРН 1022401404871

ОКПО 07622986

Подрядчик

_____ 2013 г.

м.п.

_____ 2013 г.

м.п.

" " 2013 г.

" " 2013 г.

ФГУП ГХК. Объект 980
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7316/2АР
(локальная смета)

на **Капитальный ремонт РТП-3. Архитектурно-строительные решения.**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, проект К.10192-АР, К.10192-ЭП

Сметная стоимость строительных работ _____ руб.

Средства на оплату труда _____ руб.

Сметная трудоемкость _____ 424,43 чел.час

Составлена в базовых ценах 2000г. (редакции 2009г) с индексом индекс 4 кв.2012г. 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел I. Двери, ворота и решетки жалюзийные																	
1	ТЕР09-06-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка (демонтаж) металлических конструкций дверей, люков, лазов для автоконтрак и пароварочных камер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП-0,7; ЭМ-0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7	1 т конструкци й	0,14 140/1000													
2	ТЕР09-06-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка (демонтаж) металлических конструкций решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП-0,7; ЭМ-0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7	1 т конструкци й	0,07 70/1000													
3	ТЕР09-04-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка (демонтаж) металлических конструкций каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП-0,7; ЭМ-0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7	1 т конструкци й	0,14 140/1000													

Гранд-СМЕТА

№	Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	2019		2020		2021		Всего	ед.
					Оси.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Оси.З/л	Эк.Маш	З/лМех		
16	ТЕР15-04-006-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	покрытия	0,25 25/100							
17	ТСЦ-101-3459	Грунтовка акриловая проникающая, адгезионная, при расходе 0,3кг на 1м2	кг		7,5 25*0,3							
18	ТЕР15-04-005-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,25 25/100							
19	ТСЦ-101-1959	Краска водоземлюльсионная ВЭАК-1180	т		-0,01725							
20	ТСЦ-101-0336	Краски акриловые атмосферостойкие	т		0,01725							
стены												
21	ТЕРр62-41-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка вручную поверхности от красок - стены	100 м2	расчищенной поверхности	1,25 125/100							
22	ТЕРр61-20-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	отремонтированной поверхности	0,042 4,2/100							
23	ТЕРр61-2-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	отремонтированной поверхности	0,5 50/100							
24	ТЕР15-04-006-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	покрытия	1,25 125/100							
25	ТСЦ-101-3459	Грунтовка акриловая проникающая, адгезионная, при расходе 0,3кг на 1м2	кг		37,5 125*0,3							
26	ТЕР15-04-005-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	окрашиваемой поверхности	1,25 125/100							
27	ТСЦ-101-1959	Краска водоземлюльсионная ВЭАК-1180	т		-0,07875							
28	ТСЦ-101-0336	Краски акриловые атмосферостойкие	т		0,07875							

	2012г.		2013г.		ед.	Всего
	Ост.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Эк.Маш		
85% ФОТ (от 685) (Поз. 1-3, 5-9, 11-12, 48-51, 4, 10, 53-55)						
Итого по смете:						
В том числе:						
Материалы						
Машины и механизмы						
ФОТ						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
Зимнее удорожание к= 4,3% (ГСН 81-05-02-2007 таб 4 поз.2.4)						
Итого						
Перевод в текущие цены 2012г. индекс 4 кв.2012г. 35173 * 5,35						
НДС 18%						
Всего по смете						

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Директор ФХДМ ГХК _____
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано
Инженер-сметчик ФГУП ГХК
_____ М.Ф. Глазунова

СОГЛАСОВАНО:
Главный механик ОГМ ФГУП "ГХК"

_____ " _____ 2013г.
Ю.В. Гамза

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРм08-03-603-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1												
Кабели, провода, шины																
11	ТЕРм08-02-148-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,34												
12	ТЕРм08-02-146-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м кабеля	0,8												
13	ТЕРм08-02-472-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2	100 м	0,05												
14	ТЕРм08-01-072-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0,23												
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ																
15	ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08												
16	ТЕРм08-02-369-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	3												
Электроустановочные изделия. Короба.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР26-01-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	1 м3 изоляции	0,045												
40	ТЕР08-02-155-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	18												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																

Раздел 2. Оборудование и материалы

Оборудование																
41	Прайс-лист ОАО АЛТТРАНС	Трансформатор силовой масляный герметичный ТМГ-160-6/0,4-У1	шт	1												
Комплектные устройства																
42	Прайс-лист ОАО ДЗНВА	Камера КСО (ЗН-400)	комплект	1												
43	Прайс-лист ОАО ДЗНВА	Камера КСО (4Н-400)	комплект	2												
44	Прайс-лист ОАО ДЗНВА	Камера КСО (ЗН-400)	комплект	1												

Распределительный щит 0,4кВ (опросный лист К. 10192-ЭП.ОЛ1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТСЦ-502-0424	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2	Т	0,0002												
58	ТСЦ-502-0620	Шины алюминиевые	М	23												

Светотехническое оборудование

59	Прайс-лист "ПЕК"	Светильник настенный НПБ1101-100	шт	8												
60	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	3												
61	Прайс-лист "ПЕК"	Светильник переносной УП1-2Р	шт	1												
62	Прайс-лист ЗАО МПО "Электромонтаж"	Лампа энергосберегающая цоколь E27 13Вт	шт	3												
63	Прайс-лист ЗАО МПО "Электромонтаж"	Лампа энергосберегающая цоколь E27 20Вт	шт	8												
64	ТСЦ-509-0736	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-60	10 шт.	0,5												

Электроустановочные изделия

65	ТСЦ-503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	2												
66	ТСЦ-503-0476	Розетка штепсельная б/ заземляющего контакта	шт.	3												
67	Прайс-лист "ПЕК"	Выключатель одноклавишный от/установки	шт	8												
68	ТСЦ-503-0451	Коробка ответвительная марки У410	шт.	15												
69	Прайс-лист ЗАО МПО "Электромонтаж"	Кабель-канал 40/40	М	6												
70	Прайс-лист ООО АВС Электро	Угол плоский 01738	шт	2												
71	Прайс-лист ООО АВС Электро	Фиксатор кабеля ДСК	шт	25												

Электромонтажные изделия и материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ТЕРм08-01-084-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж щита РУ-0,4кВ в составе 4 камер	4 1 шт.	4												
97	ТЕРм08-01-021-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж ошинок трансформатора	1 пролет (3 фазы)	1												
98	ТЕРм08-03-599-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж щитка осветительного	1 шт.	1												
99	ТЕРм08-03-593-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильника, одноламповый	100 шт.	0,1												
100	ТЕРм08-03-591-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж выключателя при открытой проводке	100 шт.	0,07												
101	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж розетки штепсельной, неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04												
102	ТЕРм08-02-402-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж проводки, выполненной кабелем сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,4												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Насладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Демонтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
Всего с учетом "СМР=5,35"																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Демонтажные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого Оборудование																
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Оборудование																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого СМР для расчета лимитированных затрат																
Зимнее удорожание (ГСН 81-05-02-2007 таб 4 поз.2.4) 4,3%																
Итого																
Итого с оборудованием (442 214)																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Директор ФХДМ ГХК _____
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано
Инженер-сметчик ФГУП ГХК

СОГЛАСОВАНО:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

М.Ф. Глазунова

Главный механик ОГМ ФГУП "ГХК"

" _____ " _____ Ю.В. Гамза 2013г.