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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса на право заключения договора на поставку запорной арматуры Ду до 150мм (номер закупки 121203/0528/596).
Вопрос: 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку запорной арматуры ДУ до 150мм, предназначенной для нужд строящейся Нововоронежской АЭС-2 и опубликованное на ЭТП” Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный дом на сайте: www.a-k-d.ru, конкурс № C019073, участник конкурса просит рассмотреть вопрос об изменении срока поставки оборудования (указанный в приложении 1 к Техническому заданию) с 31.05.2013 на 15.08.2013 г. в связи с тем, что Договор с победителем конкурса будет заключении в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса на официальном сайте и на ЭТП.
Ориентировочная дата подписания договора с победителем конкурса 15 апреля 2013 г., а срок изготовления оборудования составляет 120 дней.
Ответ: 
Срок поставки в конкурсной документации указан предельно допустимый и изменению не подлежит. 

Кроме того, договор с победителем может быть заключен на 11 день (по истечении 10 дней) после размещения протокола подведения итогов.

