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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-42.15 «Конструкторское сопровождение монтажа оборудования и трубопроводов РУ (шефмонтаж) энергоблока №4 Ростовской АЭС в 2015 году»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору

«Конструкторское сопровождение монтажа оборудования и трубопроводов РУ (шефмонтаж) энергоблока №4 Ростовской АЭС в 2015 году».

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, Энергоблок №4.

2 Заказчик и Исполнитель

2.1 Заказчиком работ является АО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑ АО «НИАЭП».

2.2 Исполнитель определяется путем проведения конкурсных процедур.

3 Основание для проектирования

 «График работ критического пути по графику сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС», утвержденный приказом АО «НИАЭП» №40/98-П от 29.01.2015г.

4 Цель выполнения работ

Содействие обеспечению качества, надежности и безопасности работ при монтаже оборудования РУ путем:

4.1 Контроля выполнения требований конструкторской документации в процессе монтажа оборудования реакторной установки.

4.2 Участия в принятии решений по возникшим отклонениям от требований проекта.

4.3 Оказание помощи в освоении персоналом технической документации.

4.4 Контроля и содействия выполнению требований п.1.2.6 ПНАЭ Г-7-008-89 и п.2.1.3 НП-082-07 по внесению изменений в проект, конструкторскую и эксплуатационную документацию.

4.5 Выдачи предложений по усовершенствованию конструкций.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Обеспечение конструкторского сопровождения работ на этапах монтажа на Ростовской АЭС и по следующим системам РУ:

- реактор;

- парогенератор с опорами;

- главный циркуляционный трубопровод;

- система компенсации давления;

- пассивная часть САОЗ;

- оборудование шахты ядерного реактора;

- оборудование и закладные шахт ревизий;

- система обнаружения дефектных сборок;

- система перегрузки топлива;

- система контроля металла корпуса реактора;

- комплект оборудования для обслуживания РУ;

- стенд вертикальный.

5.2 Оперативное решение технических вопросов, возникающих на АЭС в процессе монтажа оборудования, трубопроводов и арматуры РУ, а также вопросов, связанных с обеспечением требований проекта РУ В-320.

5.3 Согласование технических решений по возникшим отклонениям от требований проекта РУ В-320 с разработчиком технического проекта РУ В-320 АО ОКБ «Гидропресс», а также участие в согласовании актов, протоколов и т.д. по результатам выполненных работ.

5.4 Согласование с АО ОКБ «Гидропресс» технических решений по оборудованию РУ, возникающих в процессе монтажа, включая соответствующие мероприятия по изменению конструкторской документации проектов в соответствии с п.1.2.6 ПНАЭ Г-7-008-89. 

5.4 Оказание помощи в освоении персоналом энергоблока конструкторской документации по РУ В-320.

5.5 Назначение и сообщение Заказчику фамилии ответственного представителя для оперативного решения технических вопросов по оборудованию РУ на площадке АЭС.

Представитель организации  Исполнителя работ в пределах его полномочий согласно разделу 7 настоящего технического задания должен выполнять на АЭС следующие функции:

5.5.1 Проверять фактическое выполнение требований проектной и конструкторской документации по РУ в процессе монтажа оборудования РУ;

5.5.2 Участвовать в работе комиссий по приемке оборудования и систем РУ из монтажа;

5.5.3 Участвовать в согласовании мероприятий по устранению недостатков, проводимых силами Заказчика;

5.5.4 Выполнять координацию по всем вопросам, возникающим между Заказчиком и Исполнителем (и их подразделениями), включая вызов, при необходимости, специалистов Исполнителя для выполнения работ по конкретным вопросам. 

5.5.5 Согласовывать и вносить на площадке Ростовской АЭС изменения в рабочие чертежи на оборудование и трубопроводы РУ с обязательным согласованием изменений с 
АО ОКБ «Гидропресс».

5.6 Рассмотрение и согласование в т.ч. с АО ОКБ «Гидропресс»  проектов производства работ по монтажу оборудования РУ.

5.7 Оформление документации, отражающей деятельность конструкторского сопровождения на площадке энергоблока №4 Ростовской АЭС:

5.7.1 Перечень работ за отчетный период, принятых по актам или журналам работ с подписью представителя Исполнителя;

5.7.2 Перечень согласованных на площадке Ростовской АЭС изменений в рабочие чертежи на оборудование и трубопроводы РУ с причиной внесения изменений;

5.7.3 Перечень рассмотренных и согласованных технических решений;

5.7.4 Перечень рассмотренных и согласованных проектов производственных работ;

5.7.5 Перечень совещаний на площадке Ростовской АЭС по теме строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 Ростовской АЭС, в проведении которых принимал участие персонал Исполнителя.

5.7.6 Табель отработанного рабочего времени персонала Исполнителя за отчетный период на площадке энергоблока №4 Ростовской АЭС, подтвержденный представителями 
ВФ АО «НИАЭП» и УКС Ростовской АЭС.

5.8  Рассмотрение и согласование ТУ 3742-038-71430388-2011 «Клапаны сильфонные запорные», разработанные ЗАО «Завод «Знамя труда»,  и Технического задания ИТЦЯ.060309.001ТЗ «Установка высоконапорной промывки трубного пучка парогенератора внешнего исполнения» для блоков №3,4 Ростовской АЭС с разработчиком технического проекта и генеральным конструктором РУ В-320 АО ОКБ «Гидропресс».

5.9 Оказание консультационных услуг по вопросам изготовления и монтажа оборудования блока №4 Ростовской АЭС, включая командирование:

- участие в разработке и согласовании технических решений;

- участие в совещаниях для решения текущих вопросов, связанных с обеспечением требований проекта РУ.

5.10 Согласование изменений к «Заказной спецификации на основное оборудование РУ» с разработчиком технического проекта и генеральным конструктором РУ В-320 
АО ОКБ «Гидропресс».

5.11 Согласование «Комплексной программы гидравлических испытаний оборудования и трубопроводов блока №4 Ростовской АЭС» с АО ОКБ «Гидропресс.

6. Обязательства Заказчика

6.1 Заказчик своевременно предоставляет Исполнителю документацию на согласование по настоящему договору.

6.2 Предоставление представителю Исполнителя оперативной учетной документации (журналы работ) Заказчика, подтверждающей (или регулирующей) выполнение работ и требований по конструкторской и технологической документации исполнителя, Генпроектировщика, заводов-изготовителей (поставщиков) оборудования, монтажных организаций, а также нормативной документации, а также доступ в места их хранения представителям исполнителя.

6.3 Оперативное информирование Исполнителя и представителя  Исполнителя на площадке АЭС обо всех нарушениях при монтаже оборудования РУ, нарушениях персоналом требований конструкторской документации.

6.4 Согласование с Исполнителем проектов производства работ по монтажу оборудования РУ.

6.5 Согласование с АО ОКБ «Гидропресс» технических решений по оборудованию РУ, возникающих 

6.5 Передача Исполнителю по экземпляру каждого согласованного Исполнителем (или его представителем) и оформленного документа (актов, технических решений, протоколов испытаний и т.д.).

6.6 Оперативное рассмотрение замечаний ответственного представителя 
Исполнителя и АО ОКБ «Гидропресс» по нарушениям требований конструкторской, нормативной документации.

6.7  Заказчик предоставляет ответственному представителю и специалистам Исполнителя отдельное помещение с оборудованными рабочими местами и необходимой мебелью. Помещение должно иметь выделенную телефонную линию с выходом на междугороднюю связь и доступ к сети Internet.

7 Порядок решения вопросов

7.1 Вопросы, возникающие при монтаже оборудования РУ, находящиеся в области компетенции АО ОКБ «Гидропресс»,  должны решаться с обязательным согласованием с АО ОКБ «Гидропресс». 

В случае необходимости должны быть привлечены специалисты АО ОКБ «Гидропресс» вплоть до Генерального конструктора или специалисты других предприятий (по вызову АО «НИАЭП»), участие которых необходимо для решения вопросов.

7.2  В случае, когда необходимо время для принятия решения или проведения дополнительных работ, Исполнитель по согласованию с Заказчиком определяет срок решения поставленного вопроса.

7.3 Необходимость утверждения принятого решения Генеральным конструктором 
АО ОКБ «Гидропресс» должна определяться представителями АО ОКБ «Гидропресс».

7.4 Решения по отклонениям от требований конструкторской документации, влияющим на безопасность и надежность работы изделия, принимает Генеральный конструктор 
АО ОКБ «Гидропресс».  

 8 Основные требования к выполняемой работе

8.1 До начала выполнения работ по договору Исполнитель обязан иметь рассмотренную и одобренную Заказчиком программу обеспечения качества на выполняемые работы.

8.2 Наличие соответствующих лицензий Ростехнадзора на выполнение данных работ.

8.3 Наличие опыта у Исполнителя по выполнению аналогичных работ по РУ В-320 за последние три года.

8.4 Работы выполняются в соответствии с требованиями современных НТД в атомной энергетике.
8.5 Гарантийный срок на выполнение должен составлять не менее 36 месяцев.

8.6 Вся разрабатываемая в рамках данного договора  документация должна быть выполнена в полном соответствии с требованиями технического проекта РУ В-320 и согласована с разработчиком технического проекта РУ В-320 АО ОКБ «Гидропресс».

8.7 При выполнении работ Исполнитель должен учитывать компоновку строительной части реакторного отделения блока №4 Ростовской АЭС, в которой располагаются оборудование и трубопроводы РУ, специальные требования, предъявляемые со стороны РУ к оборудованию и трубопроводам при изготовлении, транспортировании, консервации и монтаже.
9 Исходные данные для проведения работ.

9.1 Исходными данными являются: технический проект РУ В-320, рабочая КД на оборудование, нормы и правила, действующие в атомной энергетике.

9.2 В качестве исходных данных по отдельному запросу для выполнения работ по данному договору Исполнителю передается РКД заводов-изготовителей оборудования и проектно-сметная документация по блоку №4 Ростовской АЭС, разработанная АО «НИАЭП». 

9.3 Передача Исполнителю материалов технического проекта РУ В-320 в обязательства Заказчика не входит. При необходимости вопрос передачи материалов технического проекта решается Исполнителем работ с АО ОКБ «Гидропресс» самостоятельно.

10 Сроки выполнения работ

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения работ (начало/окончание)
	Форма отчетности

	1
	Конструкторское сопровождение монтажа оборудования и трубопроводов РУ (шефмонтаж) энергоблока №4 Ростовской АЭС
	Т*+1 месяц
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.11 ТЗ

	2
	Конструкторское сопровождение монтажа оборудования и трубопроводов РУ (шефмонтаж) энергоблока №4 Ростовской АЭС
	T1-25.12.2015
	Акт, аннотационный отчет, перечень документов по п.11 ТЗ


11 Отчетная документация

11.1 Результаты работ должны отражаться в следующих документах:

1) актах;

2) протоколах;

3) технических решениях;

4) аннотационных отчетах;

5) служебных записках;

6) письмах;

7) проектах производства работ по монтажу оборудования РУ;

11.2 Документация передается Заказчику на бумаге в 1-м экземпляре со штампом «Копия учтена» в несброшюрованном виде, в 2-х экземплярах со штампом «Копия не учтена» в сброшюрованном виде и в 1-м экземпляре копии в электронном виде в формате «TIFF».

12 Порядок рассмотрения и приемки выполненных работ

Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с календарным планом и техническим заданием.
13 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ

Проведение работ способствует обеспечению качества, надежности и безопасности работ при монтаже оборудования РУ блока №4 Ростовской АЭС.








