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__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-21.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,2. Разработка проектной документации по предварительному транспортно-логистическому обследованию по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования (подраздел в составе ПОС) Нижегородской АЭС, блоки 1,2»

том 2 «техническая часть»

2013 г.


Техническое задание

на разработку проектной документации 

по   организации строительства

1. Наименование объекта

Нижегородская АЭС, блоки 1, 2

2. Цель работы

Разработка проектной документации по предварительному транспортно-логистическому обследованию по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования (подраздел в составе ПОС) Нижегородской АЭС, блоки 1,2. 

3. Основание для проведения работы

Договор №5810 

«Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз».

4. Исходные данные

Схема компоновки генерального плана  и стройбазы, ситуационный план, прочие данные запрашиваемые исполнителем в процессе проектирования.
При разработке проектной документации по организации строительства Нижегородской АЭС должны быть учтены основные решения, принятые в проектной документации базового проекта (ВВЭР ТОИ).
В случае, когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных, следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки.

5.  Заказчик

      Открытое Акционерное Общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» ОАО «НИАЭП»

6. Исполнитель

Определяется по конкурсу

7. Состав и содержание работы

      В состав работы входит разработка проектной документации, а также полное сопровождение проекта (корректировка и доработка проекта в кратчайшие сроки по замечаниям экспертизы) с момента сдачи на государственную экспертизу и до получения ее положительного заключения. 
Проектная документация должна быть разработана в обязательном соответствии с СТО СРО-П-60542948 00004-2011 – Стандарт «Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства», а также руководствуясь  постановлением

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и действующими законодательными актами, нормами и правилами.

Проектная документация должна состоять из следующих подразделов:

Раздел 6.2.8 Предварительное транспортно-логическое обследование по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования.

6.2.8.1 Пояснительная записка;


6.2.8.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.8.3 Чертежи.

      Документацию выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2,  раздел 6.1.7 «Предварительное транспортно-логическое обследование по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования».

8.    Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения



	Разработка проектной документации по предварительному транспортно-логистическому обследованию по доставке общестроительных грузов, тяжеловесного и крупногабаритного технологического оборудования (подраздел в составе ПОС) Нижегородской АЭС, блоки 1,2
	С момента оформления договора
	31.05.2013г.


9.    Количество документации

Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

10.  Технические требования

      Документация должна быть разработана в соответствии с действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями. Кодирование документации осуществлять по СТО СМК-ПКФ-018.4.1-11.

Оформление документации осуществлять по СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12.

11.  Перечень документации, представляемой по окончании работ

      По завершении  работы Исполнитель  представляет  технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане в печатном и электронном виде.

12.  Порядок рассмотрения и приемки работ

Разработанная проектная документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную проектную документацию на согласование. После согласования разработанной проектной документации Заказчик принимает документацию в свой архив.























































































































































































































































