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Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск, 2010
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (далее - Заказчик), расположенное по адресу: 456780, г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 31.
Контактное лицо: Махатая Ирина Владимировна 

Тел.: 8 (35130) 2-01-49

Факс: 8 (35130) 2-32-93 

Адрес электронной почты: IVMahataya@po-mayak.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-45 (в пятницу с 8-30 до 16-45) время местное.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ по расширению приямка железнодорожного коридора и переносу площадки раздвижной по объекту «Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015».

Подробные сведения о выполняемых работах представлены в разделе 4 «Техническое задание» настоящего Извещения.
Договор на выполнение подрядных работ (далее также – Договор) представлен в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 

Объем выполняемых работ:  в соответствии с разделом 4 настоящего Извещения.
Место (адрес) выполнения работ: 

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

Срок окончания выполнения работ: 20 сентября 2010 года.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых работ: Срок гарантии качества выполняемых работ 24 месяца со дня подписания Сторонами акта о приемке работ. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат работ по Договору.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты: 
Расчеты за выполненные работы производятся в течение 10 (десяти) банковских дней с момента акцепта счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 266 090,00 рублей (четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девяносто) рублей в текущих ценах, включая НДС.
1.6. Порядок формирования цены: 

 Цена договора учитывает расходы на выполнение строительно-монтажных работ по договору, включая затраты на возведение временных зданий и сооружений, затраты по перевозке рабочих к месту работы и обратно, затраты на содержание санпропускника, на талоны лечебно-профилактического питания, а также налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи.
1.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками: российский рубль.
1.10. Срок подписания победителем запроса котировок Договора и передача его Заказчику: победитель запроса котировок должен подписать Договор и передать его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Срок и порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru. 
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «03» июня 2010 года в 17:00 (время московское).

1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «11» июня 2010 года в 09:00 (время московское).

1.15. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

«15» июня 2010 года в 18:00 (время московское).
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе представить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора, а именно участник процедуры закупки в составе котировочной заявки должен представить: 


- свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
· Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	№ вида работ
	Наименование видов и кода работ

	2.
	Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510301, 4510302

	14.
	Работы бетонные

4520115, 4520131, 452134

	16.
	Работы по монтажу металлических конструкций

4520108, 4520127

	24.
	Работы по гидроизоляции строительных конструкций

4540106

	37.
	Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем


 - лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну. 

Степень секретности разрешенных к использованию сведений:  секретно;   
- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Лицензия должна разрешать осуществление следующих работ:

- земляные, сварочные, изоляционные, бетонные;

- монтаж металлических конструкций. 
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
2.2. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

При этом в документации процедуры закупки должны быть установлены четкие параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям, а именно участник процедуры закупки в составе котировочной заявки должен представить следующие документы:
- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные заказчиком (заказчиками) работ и подтверждающие выполнение участником процедуры закупки не менее 2 (двух) работ, связанных с устройством монолитных бетонных конструкций и с монтажом конструкций из коррозионно-стойкой стали;
- отзывы от не менее 2-х заказчиков о выполнении участником процедуры закупки работ, связанных с устройством монолитных бетонных конструкций и с монтажом конструкций из коррозионно-стойкой стали;
- бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки необходимого количества машин, специальной техники, механизмов, оборудования, в том числе обеспечение экскаваторами с гидромолотом, автокранами грузоподъемными, сварочным оборудованием, установкой для бурения в бетоне, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора;
- титульный лист утвержденной директором предприятия программы обеспечения качества строительства (ПОК), подтверждающий наличие у участника процедуры закупки ПОК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
2.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двенадцать дней со дня подписания указанного протокола. В случае если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.
2.5. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК


3.1. Любой Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.2. Котировочная заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме.
3.3. Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре должен обязательно представить Заказчику (прикрепить) отдельными файлами (ЭЦП не использовать): котировочную заявку (в отсканированном варианте, в формате pdf) и необходимые документы (в отсканированном варианте, в формате pdf), указанные в котировочной заявке (Приложение №1 к настоящему Извещению).
3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой www.A-K-D.ru
3.5. Направляемые Участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Раздел 4. Техническое задание


Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»
1.  Общие сведения об объекте


Объект находится на территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк». Раздвижная площадка предназначена для безопасного выполнения работ при подготовке контейнера к разгрузке в железнодорожном коридоре помещения.

Расширение приямка железнодорожного коридора выполняется для кантования контейнера.

2. Особые условия выполнения работ 

2.1.  Работы производятся в условиях действующего производства и не должны препятствовать проведению плановых транспортно-технологических операций в железнодорожном коридоре. 
2.2. При разгрузке спецтранспорта строительно-монтажные работы должны прекращаться с последующим возобновлением после окончания разгрузки.

2.3.  Максимальная продолжительность работ по расширению приямка от начала демонтажа железобетонных конструкций и до завершения работ по бетонированию конструкций (в соответствии с п.п. 5.1.2 ÷ 5.1.7 настоящего технического задания) не должна превышать 14 календарных дней.
2.4. Дата начала работ по п.п. 5.1.2 ÷ 5.1.7 настоящего технического задания определяется Заказчиком и доводится до Подрядчика не позднее, чем  за 7 дней до их выполнения.

2.5.  Раздвижную площадку изготовить согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00», утвержденным 31.12.99.

2.6.  Класс безопасности работ по НП-016-05-ГУ, класс опасности работ по ОСПОРБ-99 - Ш.

2.7. По расширению приямка железнодорожного коридора класс работ согласно ОСПОРБ-99 - Ш, класс опасности согласно НПБ-105-95 - Д.

3.
Требования к качеству работ

3.1. Требования к качеству работ по переносу площадки раздвижной:

      - сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80;
 - метод и объем контроля сварных соединений: внешний осмотр  и  измерения ГОСТ 3242-79; 

      - испытать площадку нагрузкой, равной 200 кг на 1м2. 

3.2. Требования к качеству работ по расширению приямка железнодорожного   коридора:

 - коррозионно-стойкая сталь ГОСТ 5582-75;
 - контроль качества сварных соединений - неразрушающими методами;
       - визуальный и измерительный контроль ГОСТ 3242-79 - 100%.

       4.    Требования к результатам работ
Производство работ выполнить в соответствии с техническими требованиями СНиП 3.03.01-85, СНиП 3.01.04-87.

5. Ведомость объёмов работ 

5.1 Этапы проведения работ по расширению приямка железнодорожного   коридора:

       
5.1.1. Демонтаж облицовки из нержавеющей стали
5.1.2. Демонтаж железобетонных конструкций приямка (с целью  расширения и  углубления последнего)

5.1.3. Вывоз строительного мусора


5.1.4. Выборка грунта


5.1.5. Вывоз грунта


5.1.6. Армирование приямка

5.1.7. Бетонирование конструкций приямка

5.1.8. Восстановление облицовки;
5.2  Этапы проведения работ по переносу площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015:

5.2.1. Демонтаж старой площадки 


5.2.2. Изготовление новой площадки 


5.2.3. Монтаж новой площадки.

     Работы выполнять в соответствии со сметами:
- Локальная смета № 02-01-01 на строительные работы, инв. № 6446/1.

- Локальная смета № 02-01-01 Площадка раздвижная для обслуживания контейнера РТ5015, инв. № 6346.

Локальные сметы в форме электронных файлов прилагаются к настоящему техническому заданию:

- электронный файл «Локальная смета инв. № 6446-1.xls» - Приложение №1 к настоящему техническому заданию;
- электронный файл «Локальная смета инв. № 6346.xls» - Приложение №2 к настоящему техническому заданию.
Приложение № 1 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа

Куда:
Дата

ФГУП «ПО «Маяк»

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

(котировочная заявка)

На выполнение работ











Наименование лота, № лота

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31


Наименование Заказчика

От кого: ________________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 

БИК:

ИНН:


ОКПО:              

ОКВЭД:

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен федерального государственного унитарного предприятия «Производственного объединения «Маяк» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, __________________________________________________________________

 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)                                                                                                                                                    в лице_______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок от 

 №


, и предлагает выполнить указанные ниже работы в полном объеме со следующими показателями:
1.  Наименование работ: _______________________________________________________
2. Особые условия выполнения работ:__________________________________________
3. Требования к качеству работ:________________________________________________

4. Требования к результатам работ:_____________________________________________
5. Ведомость объемов работ:____________________________________________________

6. Место выполнения работ: ___________________________________________________

7. Срок окончания выполнения работ: __________________________________________
8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
9. Форма оплаты: _____________________________________________________________
10. Сроки, порядок оплаты: ____________________________________________________
11. Порядок формирования цены:_______________________________________________
Мы согласны выполнить работы по следующей цене Договора ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 «Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки» Извещения и прикрепляем к своей заявке необходимые документы в электронном виде (в отсканированном варианте, в формате pdf):

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – одним файлом;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – одним файлом;

в) справку   об отсутствии   задолженности    по   начисленным налогам, сборам   и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за   прошедший   календарный   год,   размер   которой   превышает   двадцать   пять   процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки – одним файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора и котировочной заявки (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) – одним файлом;

д)  лицензии   и   свидетельства  о   допуске на производство работ, подлежащих    лицензированию  в   соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями настоящего Извещения и являющихся предметом заключаемого договора – одним файлом, а именно: 

- свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  
составляющих государственную тайну. 

Степень секретности разрешенных к использованию сведений:  секретно; 
- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

е) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные заказчиком (заказчиками)  работ и подтверждающие выполнение нашей организацией не менее 2 (двух) работ, связанных с устройством монолитных бетонных конструкций и с монтажом конструкций из коррозионно-стойкой стали  – одним файлом;

ж) отзывы от не менее 2-х заказчиков о выполнении нашей организацией работ, связанных с устройством монолитных бетонных конструкций и с монтажом конструкций из коррозионно-стойкой стали – одним файлом;

з) бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у нашей организации необходимого количества машин, специальной техники, механизмов, оборудования, в том числе обеспечение экскаваторами с гидромолотом, автокранами грузоподъемными, сварочным оборудованием, установкой для бурения в бетоне, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора – одним файлом;

и) титульный лист утвержденной директором нашего предприятия программы обеспечения качества строительства (ПОК), подтверждающий наличие у нашей организации ПОК  – одним файлом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор будет заключён на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и по цене, предложенной нами в настоящей заявке на участие в запросе ценовых котировок. 
Поданное нами ценовое предложение корректировке с нашей стороны не подлежит.
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)

м.п.

Приложение №2 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

Проект ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________

на выполнение подрядных работ по объекту:

«Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»
г. Озерск            

                                                   « ____» _______________ 2010 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Латышева Артура Юрьевича, действующего по доверенности №327-ЮР от 31.12.2009, с одной стороны, и _________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ______________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных работ и прочих затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами.

Гарантийный срок - гарантийный срок качества выполненных  Работ  т.е. период, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в ходе расследования и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и технического состояния Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке. К Исполнительной документации относятся: акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности.

Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов и Изделий, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Проектно-сметной документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком.

Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Изделиям;

Объект – «Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»;

Проектно-сметная документация – Рабочая документация Ф235.09.003-АС и Рабочая документация Ф235.95.5125, утвержденные в установленном порядке и преданные Заказчиком  в производство работ;

Работы - весь комплекс или часть выполняемых  Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ, включая строительно-монтажные работы,  прочие затраты, обеспечение Материалами, Изделиями, предусмотренными Проектно-сметной документацией на порученный по Договору объем работ, в том числе устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных работ и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание в рамках Договора Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники;

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Изделий, конструктивно входящих в состав Объекта;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет договора

2.1. Основанием для заключения настоящего договора является протокол рассмотрения  и оценки котировочных заявок от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по расширению приямка железнодорожного коридора и переносу площадки раздвижной по объекту «Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»  в соответствии с утвержденной в установленном порядке и преданной Заказчиком в производство работ  Проектно-сметной документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 
2.3. Место расположения Объекта – Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».      


3.  Сроки выполнения работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –  в течение 1 рабочего дня с  момента заключения настоящего договора.

· Окончание – 20 сентября 2010 года.
4.  Стоимость работ

4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

· строительно-монтажные работы - __________(_________)рублей;

· прочие затраты - ________________(___________)рублей.

4.2. Стоимость Работ в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2) и составляет ________________________., с учетом НДС по ставке ________________________________________, в том числе:

· строительно-монтажные работы - __________(_________)рублей;

· прочие затраты - ________________(___________)рублей.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. 

     5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

  5.1. Подрядчик подтверждает, что:

  5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

  5.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

  5.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

  5.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.  Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан: 

            6.2.1. Выполнить Работы по Объекту собственными силами, в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ  Проектно-сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать эти Работы Заказ​чику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам; 


6.2.3. Представить Заказчику не позже 5 (пяти) календарных дней со дня получения Проектно-сметной документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

             6.2.4. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Проектно-сметной документацией, условиями Договора, строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;


6.2.5. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.2.6. Обеспечить своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных по его вине и выявленных при приемке Работ или в течение Гарантийного срока качества выполненных Работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двухстороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня письменного извещения Заказчика;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

           6.2.9. Безвозмездно,  в сроки, определенные актом комиссионного обследования, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, в предписаниях технической инспекции и органов государственного надзора, устранить Недостатки (Несоответствия, Дефекты) в Работах, и в случаях, когда  Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Договора, ухудшившим результат Работ, или с иными Недостатками (Несоответствиями, Дефектами), которые делают этот результат Работ непригодным для предусмотренного использования. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для  исправления некачественно выполненных Работ потребовать от Подрядчика привлечения другой организации за счет средств Подрядчика;

6.2.10.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов и Изделий;

6.2.11. Вывезти в 20-ти дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти до дня подписания Акта о приемке выполненных Работ строительный мусор в места, указанные Заказчиком; 
6.2.13. Согласовать с органами государственного надзора, определенными Заказчиком как  органы строительного надзора, порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;
6.2.14. Не передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика;


6.2.15. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту;

 6.2.16. Согласовать с Заказчиком маршруты движения Строительной техники по территории ФГУП «ПО «Маяк» и по Строительной площадке, места выгрузки, погрузки и стоянки техники в нерабочее время.

   6.2.17. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда,  безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.


6.2.18. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.7.  Договора;

6.2.19. За свой счет восстанавливает поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций.

6.2.20. Письменно известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.21. Уведомить Заказчика об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии /свидетельства о допуске на производство строительно-монтажных работ;

6.2.22.  Уведомить Заказчика о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.23. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.24. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора согласовать с Заказчиком Линейный график на весь период выполнения работ.  С момента подписания Сторонами линейный график становится неотъемлемой частью настоящего Договора;

           6.2.25. Привлекать для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

            6.2.26. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

           6.2.27. Обеспечить страховую защиту при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

 6.2.28.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.3.  Заказчик имеет право:


6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6.4. Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

            6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

6.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку, пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;


6.4.4. Передать Подрядчику в 5-дневный срок со дня подписания Договора  Проектно-сметную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на порученные ему по договору Работы. Дополнительные экземпляры Проектно-сметной документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Проектно-сметной документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.3. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 10 (десяти) календарных дней;

6.4.6. Передать Подрядчику перечень Исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП, необходимой для приемки выполненных Работ;
6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе. Указать Подрядчику места подключения временных сетей;

6.4.8. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.9. В течение 3 (трех) рабочих дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика;

   6.4.10. Для обеспечения требований по охране труда обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

7. Обеспечение материалами 

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями, указанными в Проектно-сметной документации,  на запланированный объем Работ.

7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Изделий.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов и Изделий, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов и Изделий письменно уведомить Заказчика.

7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего договора Материалов и Изделий.

7.5. Все поставляемые на Объект Материалы и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ с использованием этих Материалов и Изделий. 

7.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых Материалов и Изделий проектным спецификациям. 

8.
Порядок сдачи и приемки работ


8.1.   Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Проектно-сметной документации, проектам производства работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов и Изделий, Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании.


8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.


8.4. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.


8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по акту приемки.

8.7.  Приемка законченных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.4.6. Договора с письменным подтверждением соответствия пере​данной документации фактически выполненным Работам.


8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

9.
Оплата работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам запроса ценовых котировок.

9.2. Расчеты за выполненные Работы производятся в течение 10 (десяти) банковских дней с момента акцепта счета-фактуры, предъявленного на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

9.3. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца.

9.4. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.5. Предъявляемые Подрядчиком счета Заказчик оплачивает в полном объеме. Все разногласия по оформленным справкам о стоимости выполненных работ формы № КС-3 и актам сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2 за текущий месяц должны быть урегулированы с участием Подрядчика, а результаты корректировки отражены в справках следующего месяца. 

9.6. Справки формы № КС-2 и № КС-3 за последний отчетный месяц корректируются последним отчетным месяцем.
9.7. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета-фактуры и иных необходимых документов.

9.8.  Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1).

Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.

9.9. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2001 и ГСН 81-05-02-2001, соответственно, в процентах от текущей стоимости Работ. 

10. Гарантии качества по сданным работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Проектно-сметной документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы и Изделия поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

11. Ответственность сторон


11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.


11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчиком: 

11.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков окончательной оплаты выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.9.2. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.9.2. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что не своевременная оплата произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.4. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.4.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости Работ по Договору;

11.4.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Линейным графиком, составленным в соответствии с п. 6.2.24., сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Линейным графиком выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Линейным графиком выполнения работ  Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.


11.5. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.7. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в арбитражный суд, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

12.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов и Изделий, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов и Изделий по вине Заказчика.

14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией договора 



14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов и Изделий.

    
14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. Изменение условий реализации договора

15.1. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, Стороны составляют Дополнительное соглашение с обоснованием изменений и сроков их выполнения. Дополнительное соглашение прилагается к настоящему договору, является его неотъемлемой частью и вступает в силу после подписания его Сторонами. 



15.2. В случае если Заказчиком в период выполнения Работ по Объекту будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по Договору не должен превышать сроков, указанных п. 3.1. настоящего договора.

15.3.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.


Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовав​шем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ, при не обеспечении требуемого качества Работ в соответствии Проектно-сметной документацией, а также при аннулировании какой-либо из лицензий (свидетельства), необходимых для проведения Работ по Договору.

15.5. В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить Подрядчику  уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие Договора. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уведомления, Подрядчику направляется повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения повторного уведомления, Заказчик вправе направить Подрядчику решение о расторжении Договора и прекратить его исполнение. 

15.6. Действие договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

15.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Работы, и частью цены, выплаченной за выполненные Работы.

 
15.8. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

16. Особые условия


16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 


16.1.1. Осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;


16.1.2. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика.

16.2. Подразделения Подрядчика производят учет времени, отработанного во вредных условиях и дающего право на льготную пенсию строительному и обслуживающему персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.3. Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика или силами Подрядчика и дополнительно оплачивается Заказчиком. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту загрязненных по вине Подрядчика производится силами и за счет Подрядчика.

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.

16.4 На территориях, где производство Работ осуществляется в условиях радиоактивного загрязнения, Заказчик возмещает Подрядчику:

а)   затраты на услуги санпропускника;

в)
  затраты на лечебно-профилактическое питание работникам Подрядчика, работающим во вредных условиях на Объекте.

Возмещение затрат осуществляется на основании табельного учета Подрядчика, но не более суммы затрат на лечебно-профилактическое питание, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1).
16.5 Заказчик на договорной основе обеспечивает предоставление работникам Подрядчика услуг санпропускника.

Возмещение затрат на услуги санпропускника производится в размере не более суммы затрат на содержание санпропускника, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1).
В санпропускниках Заказчик устанавливает приборы дозиметрического контроля и обеспечивает их постоянное техническое обслуживание. 

           17. Конфиденциальность и патентные права

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

18. Разрешение споров между сторонами

18.1.
Споры по настоящему договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.


18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

           19. Срок действия договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Документация к договору

20.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4. Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят  следующие приложения к договору:

20.5.1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту «Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и монтаж площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015» (Приложение № 1) – представляется Подрядчиком; 

 20.5.2.   Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №2) -  представляется Подрядчиком.

     21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик 

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795, КПП 742150001,  р/с 40502810272370000001 

в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск, (Озерское ОСБ  № 7597, г. Озерск) 

к/с 30101810700000000602БИК 047501602

Подрядчик _______________________________________________
Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 
 ____________________  А.Ю.Латышев                                          _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)       

"____"______________ 2010 г.                                                    "____"______________ 2010 г.

Приложение № 1

                                                                                                                                к договору на выполнение подрядных работ                           

                  № ____ от "_____" __________ 2010 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

по объекту  «Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»
	№ п/п
	№№ локальных смет
	Наименование объектов и работ
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс.руб.
	Индекс, сложившийся по результатам запроса котировок
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Прочих

затрат
	
	
	

	Расширение приямка железнодорожного коридора

	1.
	Инв.№ 6446/1

 л.с. № 02-01-01
	Строительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001 г. п.5.2.1
	Временные здания и сооружения 3.1%*0,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. возвратные суммы 15%
	
	
	
	
	
	

	
	
	Спецпитание
	
	
	
	
	
	

	
	
	Содержание санпропускника
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. возвратные суммы 15%
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с НДС по п.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. возвратные суммы 15%


	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№№ локальных смет
	Наименование объектов и работ
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс.руб.
	Индекс, сложившийся по результатам запроса котировок
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Прочих

затрат
	
	
	

	Перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Прочих

затрат

	2.
	Инв.№  6436

 л.с. № 02-01-01
	Площадка раздвижная для обслуживания контейнера РТ5015
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001 г. п.5.2.1
	Временные здания и сооружения 3.1%*0,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с НДС по п.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО с учетом НДС по п.1 и п.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. возвратные суммы 15%
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                               (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                    "____"______________ 2010 г.

Приложение № 2
                                                                                                                                к договору на выполнение подрядных работ                           

                  № ____ от "_____" __________ 2010 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

«Завод. Цех. Помещение. Расширение приямка железнодорожного коридора и перенос площадки раздвижной для обслуживания контейнера РТ5015»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора по капитальному строительству Латышев Артур Юрьевич, и от лица Подрядчика –______________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                    "____"______________ 2010 г.

1

