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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Билибинская АЭС. Металловедческие и коррозионные исследования образцов дефектных участков облученных охлаждающих трубок каналов СУЗ».
2. Основание для выполнения работ:
2.1. ПМ66/14 «Билибинская АЭС. Выполнение работ по определению причин возникновения дефектов в охлаждающих трубках каналов СУЗ»
2.2. Выполнение требований п.6.4.2 УДЛ №ГН-03-101-2297 от 26.02.2010 на эксплуатацию энергоблока №4 Билибинской АЭС.

3. Срок выполнения работ:

окончание: не позднее 15 октября 2014г.
4. Исполнитель определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель и исходные данные для проведения работ.
5.1 Целью работы является:
Подготовка материалов металлографических и коррозионных исследований в материаловедческой горячей лаборатории образцов охлаждающих труб каналов СУЗ реактора ЭГП-6. Разработка проекта материаловедческой экспертизы о причинах образования дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ на энергоблоке №2 Билибинской АЭС.
5.2 Исходные данные для выполнения работ:

- «Экспертные заключения о безопасности эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС в дополнительный период»: ДНП-5-2199-2012, ДНП-5-2269-2012,

- эксплуатационная документация Билибинской АЭС,
- отчеты по углубленной оценке безопасности энергоблоков №1-4 БИЛАЭС (ОУОБ),
- расчеты Главного Конструктора каналов СУЗ реакторной установки ЭГП-6,
- расчеты Главного Конструктора параметров теплогидравлических режимов в контуре охлаждения каналов СУЗ,
- расчеты и отчеты Научного Руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»,

-  материалы обследования  лаборатории металлов БИЛАЭС дефектных участков охлаждающих трубок каналов СУЗ энергоблока №2,
- материалы ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» исследований причин возникновения повреждения охлаждающих трубок каналов СУЗ и ТВС на реакторах АМ Первой АЭС, 1988г,
- план организационно-технических мероприятий по выявлению причин образования дефектов каналов СУЗ РУ ЭГП-6 энергоблока № 2 Билибинской АЭС.
5.3 Нормативная база
Нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2013.
6. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                               ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:

1. Выполнить анализ и оценку начальных дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ, развитие которых в процессе эксплуатации может привести к появлению течей в охлаждающих трубках.
2. Совместно с БИЛАЭС обеспечить транспортировку облученных образцов дефектных участков каналов СУЗ энергоблока №2 БИЛАЭС в организацию-Исполнителя.

3.   При получении образцов дефектных облученных участков охлаждающих трубок каналов СУЗ энергоблока №2 в материаловедческую организацию провести металлографические и коррозионные исследования в горячей лаборатории образцов:
- фрактографический анализ;
- рентгеновских микроанализ состава элементов на внутренней и наружной поверхностях охлаждающих трубок каналов СУЗ (облученный материал);
         - испытания ПСД на склонность металла охлаждающих трубок каналов СУЗ к КР и МКК в воде различного состава, имитирующего ВХР охлаждающей воды и конденсат пара;
        - оценку склонности металла трубок каналов СУЗ к МКР ПН методом ПДРА;
        - испытания по определению кратковременных характеристик облученного металла.
         4. Подготовить отчет по результатам выполненных исследований.
        5. Подготовить проект материаловедческой экспертизы о причинах образования дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ на энергоблоке №2 БиАЭС. 
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблок №2, энергоблок №4.
Результаты работ направляются Заказчику для подготовки « Заключения о причинах возникновения течей охлаждающих туб каналов СУЗ на энергоблоке №2 БИЛАЭС».
8. Отчетные материалы:
- Отчет «Анализ и оценка начальных дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ, развитие которых в процессе эксплуатации может привести к появлению течей в охлаждающих трубках».

- Отчет  «Металлографические и коррозионные исследования в металловедческой горячей лаборатории образцов охлаждающих труб, вырезанных из дефектных каналов СУЗ реактора энергоблока № 2 БиАЭС». 

- Проект материаловедческой  экспертизы о причинах образования дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ на энергоблоке №2 БИЛАЭС».

Документация передается Заказчику в соответствии с КП  в 2 экз. на бумаге и в 
 эл.  виде.
9. Порядок приема и передачи работ
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	Директор по планированию и проектам 
	                                                     В.М. Мешков

	Главный инженер проекта 
	                                                   Е.А. Васильева


