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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	Ремонт дорожного покрытия площадки чистой зоны ПХРО.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ


	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

	Дефектная ведомость №1 от 11.07.2013г, утвержденная Директором Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Грешняковым А.П. (Приложение 1).

Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Свирепо И.Г. (Приложение 2).

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ


	Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

	Цель выполняемых работ:

Приведение в соответствие с нормативами СПОРО-2002 п.8.11. 

СПО должна быть связана с автомагистралями благоустроенными подъездными путями. Проезды должны быть асфальтированы, территория озеленена.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	      Ремонт дорожной одежды площадки:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщ. 25 см (песок природный для строительных работ, средний) – 470 м2;

- устройство выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 25 см (щебень из природного камня марка 800, фракция 20-40 мм) – 470 м2;

- установка бортовых камней бетонных и колесоотбоя марка 400/ 300 – 100/ 24 м (камни бетонные, бортовые марка 400/ 300);

- устройство покрытия толщ. 6 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых типа АБ, плотность 2,5-2,9 т/м3 (смеси асфальтобетонные) – 470 м2;

- устройство транспортного препятствия – 3,6 м2 (смесь асфальтобетонная дорожная, марка 1, тип Б);

- покраска колесоотбоя – 4,5 м;

- устройство цементобетонных покрытий толщ. 10 см – 16 м2 (бетон дорожный, класс В30 (М400), битумы нефтяные дорожные, песок природный строительный).

            Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. 
Форма ведомости объемов работ

№ п. п. (спецификации и т.п.)

Наименование видов работ
Единица измерения
Количество
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщ. 25 см (песок природный для строительных работ, средний)

м2

470

Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 25 см (щебень из природного камня марка 800, фракция 20-40 мм)

м2

470

Установка бортовых камней бетонных марка 400/ 300

м

100/ 24

Устройство покрытия толщ. 6 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых типа АБ, плотность 2,5-2,9 т/м3 (смеси асфальтобетонные)

м2

470

Устройство транспортного препятствия

м2

3,6

Покраска колесоотбоя

м

4,5

Устройство цементобетонных покрытий толщ. 10 см

м2

16



	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№

инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

Дефектная ведомость №1

Дефектная ведомость на ремонт дорожного покрытия площадки чистой зоны ПХРО

1
2.

Локальная смета № 1

Локальная смета на ремонт дорожного покрытия площадки чистой зоны ПХРО

3


	РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	456503, Челябинская обл., Сосновский район,  в 6 км. севернее дер. Чишма

	РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 36 месяцев 

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;

-
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;

-
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-
ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

-
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

-
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

-
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-
ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

-
СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ


	           Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 

           Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

           Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК


	Участник процедуры закупки должен иметь опыт оказания услуг  в рамках заключенных договоров с завершенными в 2012-2013 гг. работам, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с  учетом НДС, указанной в документации запроса предложений.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2.
	СПО
	Специализированная организация


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №1
	1

	2.
	Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве
	2

	3.
	Локальная смета № 1
	3-5


