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РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Техническое перевооружение существующих производственных площадей радиохимического завода. Технологические решения. Разработка транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	ФГУП «ПО «Маяк» проводит работы по подготовке производства к приему и переработке ОЯТ ВВЭР-1000. В рамках настоящей работы необходимо разработать транспортно-технологическую схему обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе», а именно:

· разработать транспортно-технологическую схему (далее – ТТС) обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе (разгрузка ТУК, временное хранение ОТВС, передача на переработку, обращение с порожним ТУК); 

· выполнить анализ ядерной и радиационной безопасности при выполнении работ по обращению с ОЯТ ВВЭР-1000 в соответствии с разработанной транспортно-технологической схемой, установить пределы безопасной эксплуатации;
· разработать исходные требования на вновь разрабатываемое нестандартизированное оборудование;
· разработать программу обеспечения качества при выполнении работ.

	Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)
Этап

Содержание работ

Срок выполнения

Отчетная документация

1.

Разработка транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе (разгрузка ТУК, временное хранение ОТВС, передача на переработку в АРПМ, обращение с порожним ТУК).
20.02.2016
ТТС

2.

Анализ ядерной и радиационной безопасности при выполнении работ по обращению с ОЯТ ВВЭР-1000 в соответствии с разработанной транспортно-технологической схемой с установлением пределов безопасной эксплуатации
20.02.2016
Отчет

3.

Разработка исходных требований на вновь разрабатываемое оборудование

20.02.2016
Исходные требования




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	1.Сбор исходных данных:

· по конструктивным и топливным характеристикам ТВС и ОТВС ВВЭР-1000; 
· по конструкции и техническим характеристикам средств транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000, включая данные по ТУК-13 (ТУК-13В, ТУК-13/1В), использующимся в настоящее время для транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000, и железнодорожным вагонам ТК-ВГ-13, ТК-13Т, ТК-13Т-2, ТК-13М для перевозки ТУК-13; 
· по конструкции и характеристикам  оборудования действующих ТТС обращения с ОЯТ ВВЭР-1000.

2.Анализ технологических возможностей объектов инфраструктуры ФГУП «ПО «Маяк» по обращению с ОТВС реакторов типа ВВЭР-1000, включая сбор необходимых данных по объектам (зд…., зд….), разработка ТТС.

3.Выполнение анализа безопасности при реализации принципиальной ТТС и разработка проектов исходных требований на дополнительное нестандартизированное оборудование, необходимое для приема, хранения и передачи на переработку ОТВС ВВЭР-1000.

4.Разработка и согласование исходных требований на дополнительное нестандартизированное оборудование, необходимое для приема, хранения и передачи на переработку ОТВС ВВЭР-1000 на ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Исполнителю представляется после подведения итогов процедуры закупки техническая документация на здания и сооружения: Технический паспорт на здания (сооружения);

Технический журнал по эксплуатации сооружения;

Проектная и исполнительная документация на здания и сооружения (представляется в архиве радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк»).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Необходимо разработать транспортно-технологическую схему обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на заводе РТ-1: доставка с АЭС вагона-контейнера с ТУК, загруженным ОЯТ ВВЭР-1000, в зд. …; извлечение ТУК с ОЯТ из железнодорожного транспортера, установка ТУК на внутриплощадочный железнодорожный транспортер с встроенным устройством кантования; доставка ТУК с ОЯТ в горизонтальном положении в железнодорожный коридор здания …, кантование ТУК с ОЯТ в вертикальное положение; выгрузка ОТВС ВВЭР-1000 из ТУК, передача ОТВС с помощью передающего устройства в бассейн-хранилище; извлечение ОТВС из передающего устройства и установка его на место временного хранения в бассейне отделения хранения; передача ОТВС с места хранения в ОПИР; передача ОТВС из МЦ на приемное ложе камеры подачи АРПМ.

Необходимо обосновать ядерную и радиационную безопасность при проведении вышеуказанных транспортно-технологических операций по обращению с ОЯТ ВВЭР-1000 для получения заключений органов надзора по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и лицензии Ростехнадзора на прием и размещение в бассейне отделения хранения завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» и передачу ОТВС ВВЭР-1000 в ОПИР-3 для последующей переработки отработавшего ядерного топлива ВВЭР-1000.

При обосновании ядерной и радиационной безопасности руководствоваться перечнем исходных событий проектных аварий, приведенном в НП-061-05

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты работы используются в производственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк»

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	· Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1. 2523-09);

· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1. 799-99);

· Основные отраслевые правила при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов. ПБЯ-06-00-96;

· Основные правила учета и контроля ядерных материалов. НП-030-12;

· Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии. НП-061-05;

· Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций. НП-002-15;

· Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля. ОСТ 95 39-2002;

· Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения. ОСТ 95 10441-2002;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. НП-070-06;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии, НП-043-11;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-008-89;

· Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г-7-009-89;

· Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля. ПНАЭ Г-7-010-89;
· Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ). НП-016-05; 
·  Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла. 
НП-063-05;
· Отработавшие тепловыделяющие сборки ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Общие требования к поставке на заводы регенерации. ОСТ 95 745-2005.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	Исполнитель  должен разработать программу обеспечения качества при выполнении работ и согласовать эту программу с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения работы: до 20.02.2016.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Отчетная документация защищается исполнителями на совместном совещании с профильными специалистами Заказчика 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация по результатам выполненных работ  предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате .pdf на электронном носителе.

Проверочные расчеты являются неотъемлемой частью отчетной документации.
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