ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Саров    






                       «» ______ 2014 г. 
    Федеральное государственное унитарное предприятие «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Комарова Геннадия Владимировича, действующей на основании доверенности №2095/6д от 30.12.2013, с одной стороны, и «_______» ( «______»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава и в соответствии с Лицензией на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№________ от _________) и Лицензией МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (№______ от _________), а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании промышленной площадки. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с рабочей документацией:            - №___________________________________.
1.3. Сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ:

1.3.1. Начало работ: _________ 2014 г.

1.3.2. Окончание работ: ______________2014 г. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. По факту выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.
2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии недостатков, представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания, содержащий в себе перечень недостатков и сроков их устранения. 
2.3. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ составляет __________ руб. (___________ рублей 00 коп.), в т.ч. НДС (18%), в размере _______________ руб. (_______________ рублей ____ коп.). 

3.2. Оплата в размере 100% производится в течение 20 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.
3.4. В течение 15 дней с даты заключения договора Подрядчик обязан представить копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов.


При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:

· приложение к справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора;

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных работ. 
4.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости работ. 
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

4.4. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы, осуществляемые Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Гарантийный срок на оборудование, поставляемое Подрядчиком по настоящему Договору, устанавливается изготовителем и указывается в сопроводительных документах, но не может превышать гарантийного срока указанного в п. 5.1. настоящего Договора.

5.3. Действие гарантии не распространяется в случаях:

- повреждений, нанесенных стихийными бедствиями, природными, экологическими или иными аномалиями;

- повреждений, полученных при обслуживании и прочих работах со стороны Заказчика или несоблюдения правил эксплуатации;

- повреждений, полученных со стороны третьих лиц;

5.4. Наличие дефектов, за исключением возникших в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. В акте указывается характер обнаруженных недостатков, порядок и сроки их устранения Подрядчиком. На время устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается. Возобновляется течение гарантийного срока от даты подписания Сторонами акта об устранении недостатков.

5.5. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя – в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить работы по исправлению и устранению недостатков. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае непредставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие налоговой задолженности, либо в случае выявления задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей имеющейся у них информации о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Заказчика: ________________ на адрес электронной почты Подрядчика shagaev@otd13.vniief.ru (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Если одна из Сторон в ходе выполнения договора будет обладать информацией об изменении у нее Сведений, эта Сторона обязана не позднее пяти (5) дней, с момента получения такой информации, направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или их уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
8.3. К Договору прилагаются:

- Локальные сметные расчеты №_____________(приложение №1)

- Соглашение по охране труда (приложение №2).

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                   
	Заказчик:

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Адрес: 607186, Россия, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 37

ИНН 5254001230 

КПП 525350001 

р/с 40502810242410000008 

Саровское ОСБ №7695 

Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ
г. Нижний Новгород            
к/с 30101810900000000603                                

БИК 042202603                                                                                                                                                                                   
	Подрядчик:
«_____________»



	Заказчик:

Главный инженер 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

_______________ /Г.В.Комаров/
	Подрядчик:

Генеральный директор «____________»

_______________ /____________/


Приложение №2
к договору №_____от «___» _______ 2014г.

Соглашение по охране труда к договору 

по монтажу и пусконаладочным работам, со сдачей объекта «под ключ», по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) зданий промышленной площадки.

1. Подрядчик обязуется:
1.1 Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды (далее охрана труда) при производстве строительно-монтажных работ по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) зданий промышленной площадки, а именно:

1.1.1
выполнение перед началом основных работ мероприятий, предусмотренных актом-допуском на производство работ по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) зданий промышленной площадки;

1.1.2
выполнение работ подготовленным, обученным и обладающим надлежащей квалификацией, необходимыми лицензиями и свидетельствами персоналом, готовым к выполнению работ с надлежащим качеством и в соответствии с утвержденной в установленном порядке технологической (проектно-сметной) документацией;

1.1.3
обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными, средствами коллективной и индивидуальной защиты по утвержденным нормам;

1.1.4 применение исправного оборудования, оснастки, инструмента, машин и механизмов;

1.1.5 содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке;

1.1.6
назначение ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

1.1.7
наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску;

1.1.8
обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;

1. 1.9 наличие планов производства работ.

1.2
Соблюдать требования действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системы управления безопасностью.

1.3
Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика и Субподрядчиков.

1.4
Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

1.5 К началу этапа основных строительных работ создать структурное подразделение, ответственное за контроль и обеспечение пожарной безопасности на объектах работ с согласованной с Заказчиком штатной численностью, необходимой для выполнения возложенных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

1.6 Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль проведения медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7
Обеспечить своим персоналом и персоналом Субподрядчиков соблюдение производственной дисциплины, порядка и режима рабочего времени.

1.8 Обеспечить разработку по каждому Объекту план-графиков совместных работ и графиков работ при организации сменной работы.

Обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков.

1.9 Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполненных и оплаченных Заказчиком работ.

1.10 Включать в договоры с субподрядчиками положения основных требований настоящего Соглашения, а так же в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Субподрядчиков и третьих лиц.

1.11 Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:

· по ограждению проемов;

· по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

· по поставке и установке лесов и подмостей;

· по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

· по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

· по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм охраны труда;

· по устройству ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

· по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.

1.12 Включать в договоры с Субподрядчиками положения о запрете найма Субподрядчиками персонала по договорам аутстафинга и обязательному включению работников, осуществляющих работы на площадках работ, в штат по месту работы в субподрядной организации

1.13 Контролировать наличие у Субподрядчиков и Поставщиков (Субпоставщиков) лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Подрядчиком и согласован Заказчиком».

1.14 Проводить с участием представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.16
Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководству ИЛФИ о всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве подрядных работ.

2.
Заказчик обязуется:
2.1
Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления безопасностью и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда.

2.2
Оформить совместно с Подрядчиком акт - допуск для производства работ на объектах подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием представляемых Подрядчику для производства работ зданий, помещений, участков работ.

2.3
Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.

2.4
Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.5
Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В случае выявления при проверках грубых нарушений требований правил охраны труда, могущих повлечь за собой аварию или несчастный случай, сообщать в органы государственного или ведомственного контроля и надзора для принятия мер административного воздействия к подрядной организации или ее должностному лицу

2.6
Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ ГК «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях происшедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3.
Заказчик имеет право:
3.1 Потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника, занятого на объекте или на работах, в том числе представителя Подрядчика, который, по мнению Заказчика:

· исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;

· не соблюдает положения договора и соглашения по охране труда;

· систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.

3.2 При выявлении нарушений Подрядчиком (Субподрядчиками) правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

3.3 В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим соглашением порядке нарушений требований по охране труда и прочих обязательных требований устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  от «__» _____2014 №______. 
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