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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






1. [bookmark: _GoBack] Местонахождение объекта - ЗАТО Заозерск Мурманской области, Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».
2. Срок начала и окончания работ:
- Начало выполнения работ – 07.08.2013 года;
- Окончание работ- 25 декабря 2013 года.
3.     Основание для выполнения работ - Договор №1/3969-Д от 22.03.2013 с Государственной Корпорацией «Росатом» в рамках реализации проекта «Утилизация ПКЗ-101 в центре по обращению с РАО отделения губы Андреева», включенного в утвержденный Правлением Госкорпорации перечень проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации  «Росатом» в 2013 году.
4.    Цели и задачи работ.
 4.1. Целью выполнение данных работ  является освобождение акватории от полузатонувшего судна ПКЗ-101для маневрирования тх «Серебрянка» и дальнейшая утилизация ПКЗ-101, улучшение экологической безопасности во внутренних водах акватории губы Андреева.
4.2. Указанная цель достигается решением следующих задач:
- Подготовка площадки производства работ;
- Подготовка ПКЗ-101 к подъему;
- Подъем ПКЗ-101 на ровный киль;
- Буксировка и швартовка ПКЗ-101 на место судораздела.
4.3. Отходы, образуемые при разделке ПКЗ-101 должны быть отсортированы. В случае обнаружения ТРО при выполнении работ, отходы должны быть подготовлены и размещены на временное хранение в установленном порядке.
5. Этапы и состав работ ( нумерация этапов в соответствии с ТЗ к договору №1/3969-Д от 22.03.2013 с Государственной Корпорацией «Росатом»)

	№ этапа
	Содержание этапа
	Срок выполнения
	Стоимость
этапа

	2



2.1
	Подготовка к подъему, постановка судна на киль в соответствии с планом

Подготовка площадки производства работ:
-   перебазирование техники, судов технического флота;
- установка бонового заграждения для исключения разлива нефтепродуктов;
- очистка дна от мусора, подъем крупных подводных объектов согласно акту водолазного обследования;
- подготовка мест якорных стоянок судов технического флота, организация их швартовки, установка бочек, устройство временного освещения, подготовка точек крепления судоподъемных тросов в акватории бухты;
- подготовка и подъем затонувшего пантона ПЖК-75, размером 50х14х2,7, массой 1400 т. находящегося в непосредственной близости от ПКЗ и его перемещение на 87 м.
	30 октября
	

	2.2
	Подготовка ПКЗ-101 к подъему:
- проверка состояния цистерн между днищем и вторым дном, в случае наличия нефтепродуктов промывка и пропарка танков (цистерн);
- разделка (отрезка) носовой части ПКЗ-101 от носа по вторую водонепроницаемую переборку (124 шпангоут);
- глушение технологических отверстий на левом борту;
- установка приспособления для постановки ПКЗ-101 на киль.

	
	

	2.3
	Подъем ПКЗ-101 на ровный киль:
- монтаж двух подъемных систем, заводка на гаки двух плавкранов;
- демонтаж подъемных тросов;
- обеспечение плавучести ПКЗ-101(герметизация и осушение судна).

	
	

	3.
	Буксировка и швартовка ПКЗ-101 на место судораздела.

	25 декабря
	

	


 
6.Исходные данные для проведения работ.
- Акт водолазного обследования
- План  производства работ
- Чертежи плавказармы 1966 г.
     
7. Результаты работ: 
Обеспечение безопасного маневрирования судов-перевозчиков ОЯТ в акватории губы Андреева, улучшение экологического состояния прибрежной территории. 
     
8. Порядок рассмотрения и приемки работ: 
По выполнению работ Подрядчик передает Заказчику:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- Акты освидетельствования скрытых работ согласно ППР;
- фотодокументы подтверждающие порядок проведения  работ
- Акт готовности судна к буксировке.
         - Акт осмотра акватории после буксировки судна на разделочную площадку.
         - Акт установки судна на разделочной площадке.
         - Акт приемки выполненных работ
9. Требования к исполнителю работ.
а) Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
б) Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей 
саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. №294 по п.30 раздела 3
в) Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
г) Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) 
д) Наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов; 
е) Опыт выполнения аналогичных работ, наличие в штате квалифицированных специалистов; 
ж) Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.
з) Наличие водолазной станции.
и) Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008.

10. Требования к надежности. 
        При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Организация обеспечивает выполнение требований действующих нормативных 
документов по обеспечению промышленной, пожарной  и радиационной безопасности.
11.Технические требования.
При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Организация обеспечивает:
Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, в том числе:
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции от 04.03.2013г.);
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. 28.07.12г.) «Об отходах производства и потребления» (с изм.  и доп. вступающими в силу с 23.09.12);
РД 5.ИМЯН-092-2009 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;
Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  (в ред. от 07.05.2013) «Водный Кодекс РФ» 
Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ (в ред. от 07.06.2013)  «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об отходах производства и потребления;
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
ГОСТ  Р В 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения» введен в действие с 01.01.2007 г. приказом Ростехрегулирования № 33-СП от 17.03.2006 г. 
Постановление Правительства РФ от 16.06.2000г. № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Продукты утилизации, в случае их образования, подлежат утилизации в соответствии с Регламентом и последующим перечислением денежных средств в Федеральный бюджет Утвержденным приказом ГК «Росатом» от 04.02.2013 №1/102-П. 

12. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Все работы, согласно настоящему техническому заданию, выполняются по разработанным и согласованным с надзорными органами регламентам и техническим обоснованием безопасности.
При выполнении работ обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды должно быть достигнуто при соблюдении требований нормативных документов, перечисленных в пункте 11 настоящего технического задания.
13. Требования по обеспечению сохранения Государственной тайны и  конфиденциальности при выполнении работы.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен. 
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Выполнение работ по 2-му и 3-му этапам утилизации ПКЗ-101 в центре обращения с РАО отделения губа Андреева».
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