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Мурманск, 2013 год
1. 
 Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): « Разработка  РКД для станка  резки обечайки».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 04/Ф-01 от 18.01.2013.
1.3. Подрядчик __________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ: 
начало – дата подписания Договора;
окончание - не позднее 25 июня 2013 года.
1.5. Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.13.2210 от 13.03.2013.
2. Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должна быть  разработана  РКД для станка  резки обечайки.
3. Основные стадии и этапы выполнения работ.
Работы выполняются в один этап и включают в себя:
3.1. Разработка  РКД для станка  резки обечайки.
3.2. Согласование  разработанного  РКД для станка  резки обечайки с руководителем проектного офиса «Комплексная утилизация АПЛ» ГК «Росатом», с ОАО «ОКБМ Африкантов», с СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».
При  разработке  РКД для станка  резки обечайки руководствоваться «Принципиальной схемой выгрузки ОЯТ из ОВЧ с использованием берегового комплекса выгрузки ОЯТ центра обращения с РАО – отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО», инв.№111.4158., а так же ТП-404.9.19.
4. Порядок контроля и приемки.
4.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Разработанное  РКД для станка  резки обечайки, должно быть согласован с руководителем проектного офиса «Комплексная утилизация АПЛ» ГК «Росатом», с ОАО «ОКБМ Африкантов», с СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».  
4.3. Отчётные документы:
· Акт выполненных работ;
· Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
· Разработанная и согласованная документация в письменном виде 02 экз.;
· Разработанная и согласованная документация (электронная копия) в 01 экз.
5. Требования к исполнителю работ.
- Наличие необходимых лицензий или свидетельств на выполнение данных работ, в том числе лицензии Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
- Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.
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