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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-4.14 «Курская АЭС-2, блоки 1,2. Разработка материалов обследования и выполнения рабочей документации зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС для их приспособления в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание
на разработку материалов обследования и выполнения рабочей документации зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС для их приспособления в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Курская АЭС. Энергоблоки №1,2

	2
	Местоположение объекта
	Курская область, г. Курчатов.

	3
	Наименование работ
	Разработка материалов обследования и выполнения рабочей документации зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС для их приспособления в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2. 

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	7
	Основание для проведения работ
	Договор генподряда №9/3430-Д от 30.09.2013г. на выполнение работ подготовительного периода сооружения Курской АЭС-2 (Энергоблоки №1, №2).

	8
	Сроки и этапы выполнения работ
	В соответствии с календарным планом, Приложение №2

	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	10
	Цель работы и задачи
	1. Определить техническое состояние строительных конструкций существующих зданий и сооружений, а так же подключённые к ним сети (водопровода, канализации, электроснабжения и теплоснабжения) строительно-монтажной базы Курской АЭС для определения возможности их использования в составе строительно-монтажной базы для строительства Курской АЭС-2 согласно перечню:

1.База Гидромеханизации, в том числе:

1.1) Инв. №110000022.
Здание. 
S=327 м2, Vстроит.=1438 м3 (по техническому паспорту).
Новое назначение – База главного механика Генподрядчика. Административно бытовое здание.

1.2) Инв. №110000019.
Здание ремонтно-механической мастерской.
S=562,2 м2, Vстроит.=3314,4 м3 (по техническому паспорту).
Новое назначение - База главного механика Генподрядчика. Производственное здание с гаражом.
2.Железнодорожная эстакада, в том числе:

1.3) Инв. №12452602121.
Железнодорожная эстакада для разгрузки щебня от ПК1+150 до ПК4.

Новое назначение – назначение не меняется.
3.Склады базы УПТК, подкрановые пути козлового крана с открытой площадкой хранения:

Новое назначение – Открытая площадка складирования материалов, конструкций с 2-мя козловыми кранами г/п 100т. Склады базы УПТК Генподрядчика.
4.КРП-2, в том числе:

1.4) Инв. №120000040.
Подкрановый путь протяженностью 340 м от ПК0 до пикетного столба ПК3+40.

Новое назначение – назначение не меняется.
1.5) Инв. №1245260106.
Железнодорожный путь №51, протяженностью 535м от пикетного столба ПК0 до пикетного столба ПК5+35.
Новое назначение - назначение не меняется.
1.6) Инв. №20360431.
Железнодорожный путь №52, протяженностью 390м от пикетного столба ПК0 до пикетного столба ПК3+90.
Новое назначение - назначение не меняется.
1.7) Инв. №120000021.
Железобетонная  разгрузочная площадка для складирования. S=82216,3 м2.

Новое назначение - назначение не меняется.
5.Бывший кирпичный завод, в том числе:

1.8) АБК Кирпичнрго завода.

Здание. S=1152,4 м2, Vстроит.=3803 м3.
Новое назначение – Административно бытовое здание Заказчика.


	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень этапов выполняемых работ приведен в Календарном плане (Приложение №2).
Разработать рабочий проект на приспособление обследованных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС по факту технического состояния строительных конструкций для их приспособления в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.
Требования к материалам обследования и выпуску рабочей документации на здания и сооружения СМБ Курской АЭС приспосабливаемых в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2:
· провести визуальное обследование строительных конструкций зданий для выявления конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

· провести инженерное обследование строительных конструкций зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии с фото-фиксацией дефектов и проверкой влияния обнаруженных дефектов на их несущую способность.

· определить физико-механические характеристики материалов конструкций, проверка несущей способности которых необходима.

· выполнить необходимые вскрытия конструкций для определения конструкций уточнения расчетной схемы здания.

· сделать выводы о техническом состоянии строительных конструкций, их несущей способности и соответствие строительным нормам.

· разработать рекомендации (при необходимости) по приведению обследуемых конструкций сооружения в состояние пригодное для дальнейшей эксплуатации.

· разработать рабочую документацию на реконструкцию обследованных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС по факту технического состояния строительных конструкций обследованных зданий, сетей, дорог с площадками и путями козловых кранов с выдачей данных о потребностях проектируемых зданий для обеспечения их работоспособности (вода, тепло, электричество, очистные сооружения).
Принимаемые проектные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил РФ; должны сочетать оптимальное использование ресурсов с экономической целесообразностью и обеспечением безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации.

	12
	Особые условия
	В состав работы входит:

-  сбор исходных данных для проектирования; 
-  выполнение обследование и формирование технических заключений;

-  разработка инженерно – геологических изысканий;
-  разработка РД;

-  корректировка и доработка РД в кратчайшие сроки по замечаниям заказчика.

При разработке рабочей документации в части кодирования самой документации руководствоваться требованиями СТО СМК-ПКФ-018.4.1 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Часть 4.1.Кодирование документации». Коды к рабочей документации присваиваются ОАО «НИАЭП» по запросу подрядчика-исполнителя.

	13
	Исходные данные
	- Материалы проекта организации строительства

   подготовительного периода Курской АЭС-2.

- Материалы ОБИНа.

	14
	Сметная документация
	Сметы  выполнить  в  программном комплексе  «Атомсмета».

Электронную версию сметной документации предоставить с созданием форматов с расширением xls, АРПС.

Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области  в базовом уровне цен 2001г. (ред. 2009г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации.

	15
	Условия согласования
	Основные технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. 

Все необходимые согласования выполняет разработчик рабочей документации.

Разработанная рабочая документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. 

В течение 10 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 10 дней и повторно направляет заказчику откорректированную рабочую документацию на согласование. После согласования разработанной рабочей документации Заказчик принимает документацию в свой архив и передаёт Генподрядчику «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Курской АЭС-2»» При поступлении замечаний от Генподрядчика, заказчик передаёт их исполнителю РД для устранения в срок не более 10 дней.

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ  по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1. Обследование зданий, сооружений и площадок СМБ, сетей, дорог, площадок и путей козловых кранов на площадках СМБ.
	С даты заключения договора
	Технические отчеты по результатам обследования.

	
	
	по истечению 2 недель с даты заключения договора
	

	2
	Этап 2. Рабочая документация на реконструкцию обследованных зданий, сооружений и площадок СМБ (в том  числе сетей при необходимости). 
	С даты заключения договора до 05.03.14
	Рабочая документация.

 

 

 

 

 

	 
	 - База Гидромеханизации
	С даты заключения договора до 05.02.14
	

	 
	 - Железнодорожная эстакада
	Две недели с момента заключения договора
	

	 
	 - Открытая площадка складирования материалов, с 2-мя козловыми кранами г/п 100т. 
	Две недели с момента заключения договора
	

	 
	 - КРП-2
	С даты заключения договора до 05.03.14
	

	 
	 - АБК Кирпичного завода
	Две недели с момента заключения договора
	

































































































































































































































































































































































































































































