	
	УВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ФГУП «УАЗ»
 

_____________________ В.Н.Жадушкин
«____»__________________ 2011 г.


Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 
 «по проектированию, строительно-монтажным работам и изготовлению исполнительной документации по реконструкции участка теплового ввода 2Д/У 150 мм абонента № 119/016 расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 24»
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от «      » ____________ 2011 года № ____________

на сайте электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru №________________
Москва 2011

Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ФГУП «Управление административными зданиями» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, г. Москва,  ул.  Б. Ордынка,  д. 24.
Контактное лицо: Васильев Валерий Николаевич 

Тел.: 8 (499) 949-29-83 

Адрес электронной почты: VNVasilyev@domatom.ru.
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 15-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора.

Наименование: работы по проектированию, строительно-монтажным работам и изготовлению исполнительной документации по реконструкции участка теплового ввода 2Д/У 150 мм абонента № 119/016 расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 24
Характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения «Техническое задание».
Количество поставляемого товара: - в техническом задании.
Место, условия поставки: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, для ФГУП «УАЗ». 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: в техническом задании.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты: безналичная.

Сроки и порядок оплаты: ежемесячно, до 20 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

Срок выполнения работ: в срок не позднее 01.08.2011 г.

1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 500 000 рублей
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС, налогов и других обязательных платежей.
1.7. Источник финансирования: Собственные средства заказчика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
1.10. Срок, порядок заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.12.
Прием заявок: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, по рабочим дням с 9-00 до15-00 часов.
1.13. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.14. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 

          15 апреля 2011 г. 10-00 часов
1.15. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 
          20 апреля 2011 г.  15-00 часов
1.16. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

          21 апреля 2011 г.   15-00
1.17. Особые условия: в техническом задании
1.18. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.19. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе предоставить документы оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общие требования

1. Цель настоящего технического задания – реконструкции участка теплового ввода 2 Д/У 150мм абонента №119/016 в соответствии с проектом, согласованным с ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОАО «МТК»).

2. При выполнении работ руководствоваться требованиями СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 31-06-2009, "Общественные здания и сооружения", Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы МГСН 1.01-99, СП 41.105-2002, СП 41.107-2004, «Правилами производства работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и подземных сооружений в г. Москве», «Техническими правилами проектирования, строительства и  приемки в эксплуатацию тепловых сетей и абонентский вводов в г. Москве» №160 от 30.01.90г.
3. Все монтажные и изоляционные работы должны выполняться в соответствии с «Правилами организации, подготовки и производства земляных и строительных работ в городе Москве», СНиП 2.04.07-86, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» под техническим надзором представителя ОАО «Московская теплосетевая компания».
4. Разрытие траншей и котлованов разрешается только после вызова на место работ представителей соответствующих служб эксплуатирующих организаций и оформления соответствующих разрешительных документов и получения от них указаний в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сооружений. Место разрытия ограждается инвентарными щитами с установкой предупредительных плакатов и знаков.
5. Согласно ПБ 10-573-03 трубопроводы относятся к IV категории. Для трубопроводов теплоснабжения применить трубы стальные  горячеформированные ГОСТ 8731-74 из стали 20 в ГОСТ 1050-88. Сварка труб и контроль качества сварных соединений должны выполняться в соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
6. Индивидуальные испытания тепловых сетей проводятся в соответствии с указаниями СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
7. Промывку трубопроводов следует производить в соответствии с программой. Состав программы должен быть определен РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей» и согласован с ОАО «Московская теплосетевая компания». После окончания операций составляется Акт о проведении промывки трубопроводов по форме приложения 11 РД 153-34.0-20.507-98 за подписями представителей заказчика, подрядчика и эксплуатирующей организации.
8. Гидравлические испытания тепловых сетей пробным давлением проводятся в  соответствии с «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».
9. По окончании работ должна быть подготовлена в полном объеме, согласована и сдана всем заинтересованным сторонам Исполнительная документация, работы  должны быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и отраслевыми правилами приемки. Включение объекта провести после выполнения пусконаладочных работ и сдачи их представителям Службы эксплуатации Заказчика и  ОАО «МТК».
10. Реконструкция участка должна отвечать требованиям системы стандартов безопасности труда и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». Организация работы по технике безопасности должна соответствовать требованиям системы управления охраной труда в отрасли.
Требования к используемым материалам и изделиям
11. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.
12. Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть предоставлена описанием с указанием производителя и полного наименования.
Требования к исполнителю работ
13. Исполнитель составляет предварительные сметы на основе действующих сметных сборников. (ФЭР).
14. В цену работы должны быть включены все расходы Участника по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Стоимость работ должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств.
15. Исполнитель до начала рассмотрения предложения должен представить  копии следующих разрешительных документов и сертификатов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемом законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом данной закупки: 

15.1. СВИДЕТЕЛЬСТВА о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
15.2. В перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны входить следующие работы: подготовительные, демонтажные, монтажные на внутренних инженерных сетях и металлических конструкциях, бетонные, антикоррозийные, теплоизоляционные, наладка, регулировка;
15.3. Непредставление копий данных документов является основанием для отстранения рассмотрения участия Исполнителя в предстоящих работах. 
Требования к выполнению работ.
16.  Работы должны производиться аттестованными специалистами, имеющими допуск к работе в тепловых системах, с ежедневной проверкой квалификационного состава и получением допуска к работам в технической службе заказчика. 
17. Перед началом работ провести мероприятия по получению разрешений на производство работ (допусков) в ОАО «Московская теплосетевая компания» в соответствии с техническими регламентами эксплуатационной организацией.
18. В целях контроля качества проводимых работ заключить с ОАО «Московская теплосетевая компания» договор на технический надзор. 
19. Согласовать с Заказчиком сроки проведения работ, но не более 14 дней (период регламентного отключения нагрузки горячего водоснабжения здания).
20. При выполнении работ обеспечить сохранность, прилегающих и сопутствующих линий инженерных сетей и коммуникаций.
21. Не допускать отступления  от технического задания.
22. После завершения работ провести индивидуальные и комплексные испытания систем и узлов инженерного оборудования.

23. Выполненные работы предъявить комиссии в составе: служба эксплуатации заказчика, ОАО «Московская теплосетевая» и сбытовая компании.

24. Получить ведомость поэтапной приемки оборудования и Акт допуска к отопительному сезону 2010-2011 гг. в ОАО «Московская теплосетевая компания».

25. Оформить пусковую и исполнительную документацию.

26. Перечень строительных работ, применяемых материалов: 

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Проектирование надземной прокладки теплосети 2Ду 150мм

	1.
	Выполнение и согласование проекта
	1
	1

	Раздел 2. Демонтаж/монтаж сущ. Трубопроводов (участок трубопроводов с изменяющимся профилем)

	1
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (устройство подмостей с двух сторон участка) 
	100 м2 вертикальной проекции
	0,40

	2
	Разборка изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (участки сущ. труб 4 места по 2,5 м.п. для проведения работ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,099

	3
	Разборка изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (участки сущ. труб 4 места по 2,5 м.п. для проведения работ)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,099

	4
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (участки сущ. труб 4 места по 2,5 м.п. для проведения работ)
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,099

	5
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка
	тонна
	0,108

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 36 км. Класс груза 1.
	т
	0,108

	7
	Демонтаж надземных  трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб 150 мм (участок трубопроводов с изменяющимся профилем 2 х 20 м.п. по каждой трубе)
	км трубопровода
	0,04

	8
	Демонтаж пролетных строений галерей с опорами горизонтального типа (балка между опорами)
	1 т конструкций
	1,80

	9
	Монтаж пролетных строений галерей с опорами горизонтального типа (без стоимости мат)
	1 т конструкций
	1,80

	10
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб 150 мм (без стоимости мат)
	км трубопровода
	0,04

	11
	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм (требования технадзора и проекта)
	1 м шва
	1,997

	Раздел 3. Увеличение опор.

	12
	Резка труб, наружным диаметром до 219 мм (вертикальные опоры)
	1 резка
	2,00

	13
	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов (снятие оголовка существующих опор), массой до 0,5 т
	1 т конструкций
	0,237

	14
	Заготовка патрубков. Резка труб, наружным диаметром до 219 мм (вставки в опорные конструкции)
	1 резка
	2,00

	15
	Сварка труб, наружным диаметром до 219 мм (вставки в опорные конструкции)
	1 сварка
	4,00

	16
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т (оголовка существующих опор)
	1 т конструкций
	0,336

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	Раздел 4. Технологические узлы

	19
	Резка труб, наружным диаметром до 219 мм (патрубки для изменения профиля)
	1 резка
	2,00

	20
	Установка узлов из фасонных частей и трубопроводов. Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы (2х4 =8шт), с патрубками 4х0,7=2,8м.п.)
	т фасонных частей
	0,131

	21
	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм (требования технадзора и проекта)
	1 м шва
	7,988

	Раздел 5. Узел дренирования и водоудаления.

	22
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб 50 мм (трубопроводы воздухоудаления)
	км трубопровода
	0,01

	23
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	компл. задвижек или клапана
	2,00

	24
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	врезка
	2,00

	25
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 50 мм. Прим.
	т фасонных частей
	0,002

	26
	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм (требования технадзора и проекта)
	1 м шва
	1,79

	27
	Крепления трубопроводов воздухоудаления из подвесок и хомутов
	1 т конструкций
	0,023

	Раздел 6. Площадка для обслуживания воздушников.

	28
	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов
	1 т конструкций
	0,60

	29
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,60

	30
	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,271

	31
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,271

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,436

	33
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,436

	Раздел 7. Антикоррозийные и изоляционные работы (по всем разделам)

	34
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	9,379

	35
	Обеспылвание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	9,379

	36
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,094

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,094

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,094

	39
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75
	1 м3 изоляции
	0,76

	40
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,15

	41
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,15

	Раздел 8. Промывка и гидравлические испытания трубопроводов с проверкой и регулировкой режимов

	42
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм
	км трубопровода
	0,129

	43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,29

	44
	Наружные водяные тепловые сети. Определение готовности к пуску водяных тепловых сетей. Тепловая сеть  до: 150 
	1 сеть
	1,00

	45
	Наружные водяные тепловые сети. Регулировка водяных тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством зданий, шт., до: 30 (регулировка гидравлического и температурного режимов) 
	1 сеть
	1,00

	46
	Наружные водяные тепловые сети. Ведение технической документации по пуску водяных тепловых сетей 
	1 сеть
	1,00

	47
	Наружные водяные тепловые сети. Ведение технической документации по пуску водяных тепловых сетей.  
	1 сеть
	1,00

	
	
	
	


Начальная максимальна цена договора      1 500 000 ,00руб.

Определена согласно методике расчета начальных (максимальных) цен договора при размещении заказов по капитальному строительству, на поставку материально-технических ресурсов и оборудования и на оказание услуг в Госкорпорации «Росатом», глава №3. (Приложение к приказу Госкорпорации «Росатом» от 30 ноября 2010 №1/481-П. 

2. Технические характеристики оборудования: 
1. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.
2. Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть предоставлена описанием с указанием производителя и полного наименования.
3. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

4. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

5. Место поставки и условия допуска г. Москва ул. Большая Oрдынка д. 24  Для ФГУП «УАЗ» 
6. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.08.2011 г. 
Приложение № 1 к извещению 

(на фирменном бланке организации)

№ документа










дата

В ФГУП «УАЗ»

Заявка на участие в запросе котировок цен

на  право заключения договора, на выполнение работ
 .
Изучив запрос котировок цен ФГУП «УАЗ» на выполнение работ по проектированию, строительно-монтажным работам и изготовлению исполнительной документации по реконструкции участка теплового ввода 2Д/У 150 мм абонента № 119/016 расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 24, а также применимые к нему нормативные правовые акты, __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ______________________________________________________

1.3. ИНН _____________________________________________________________________

Контактное лицо ______________________________ телефон ________________________

1.4. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям (представить к заявке заверенные копии документов), предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

8) Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих квартала и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
9)  Свидетельство СРО на выполнение работ.

Перечень работ ( указать согласно ТЗ по видам работ, количеству, цене):
по цене:______________________________________________________________________
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)



    _______________   (подпись) м.п.

Договор №_____
на выполнение работ: по _________________________________

	г. Москва   
	                                                  “___ ”_________ 2011 г.

	
	


 ФГУП «УАЗ» в лице, и.о. директора Жадушкина В.Н., действующего на основании приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» №1294/К от 08.10.2009 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______________ в лице ________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам запроса котировок цен, протокол №___________ от __________ размещенный на официальном сайте  http://www.zakupki.rosatom.ru Госкорпорации «Росатом», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Определения

1.1.   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

«Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком  и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки.

«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. 


«Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.

«Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.1 настоящего Договора и  в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

«Результаты работ» - полученные по итогам выполнения работ Проектная документация и Рабочая документация, а также законченная реконструкция здания, для обустройства ЦОД.  

«Объект» - ____________________________________________________________, расположенный по адресу _______________________________________________________, на котором выполняются Работы согласно условиям настоящего Договора;

«Цена Договора» - ориентировочная цена (уточняется после выхода и утверждение проектной документации), которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по Договору .

«Акт приемки законченного строительством объекта» – подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации (Приложение 4) и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата России);

«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), применяется для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ; 

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между заказчиком и Генеральным подрядчиком за выполненные работы;

«Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение 2 к Договору) и Распределения Цены Договора (Приложение 1 к Договору);

«Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Генеральным подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генеральным подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены Проектно-сметной документацией (Приложение 4 к Договору);

«Гарантийный срок» - период времени, в который Генеральный подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору; 

«Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией (Приложение 4 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

«Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам и Рабочей документации;

«Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение 8 к Договору), оформляемый Генеральным подрядчиком, подписываемый Генеральным подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Распределения Цены Договора» (Приложение 1 к Договору);

«Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации (Приложение 4 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

«МТР» - материалы, изделия, оборудование и аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

«Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 

«Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

 «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

«Отчетный период» - календарный месяц;
«Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

«Персонал Генерального подрядчика» – штатные сотрудники Генерального подрядчика или физические лица, привлеченные Генеральным подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

«Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

«Представитель Генерального подрядчика» – лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламентами для принятия Объекта в эксплуатацию;

«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

«Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

«Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
«Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

«Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Генеральному подрядчику на период выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

«Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

«Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
«Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по:

____________________________________________________________________________________
2.2 Сроки выполнения работ (этапов) определяются Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору). 

При этом:

Начальный срок выполнение работ –  дата подписания настоящего Договора.
Конечный срок выполнения работ –  «____» ___________  2011 года.

2.3 Подрядчик выполняет работы в соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной, Рабочей  и строительной документации.

3. Цена Договора и порядок расчётов 

3.1 Цена Договора составляет ____________ руб. (________________), в т.ч. НДС _____%________ руб., в том числе НДС ________________________ рублей. Цена Договора является окончательной и не может быть изменена.

3.2 Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

 -    авансовый платеж не предусмотрен;

-   последующая оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в течение 20 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору), и счета на оплату работ, при условии финансирования работ Госкорпорацией «Росатом».
3.3 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1  Подрядчик обязан:

4.1.1 Выполнить работы собственными силами в полном соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору) и разработанной проектной документацией.
4.1.2 Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору) сроки.
4.1.3 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4 Участвовать в согласовании проектной документации с компетентными государственными органами, включая экспертизу, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

4.1.5 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства (реконструкции).

4.1.6 Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
4.1.7 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и допущенный брак в работе, дополнять Проектную документацию по получении Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.
4.1.8 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.9 Обеспечить наличие у себя  всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.

4.1.10 Подрядчик не имеет права:

Вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие существенное влияние на общую стоимость и сроки строительства.
4.2 Заказчик обязан:
4.2.1 Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ;
4.2.2 Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
5. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ

5.1 Результаты работ оформляются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2 В сроки, установленные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Проектной документации и Рабочей документации, предусмотренный Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему
Договору); 

5.3 Заказчик в 5-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору), Проектной и/или Рабочей документации, относящейся к результатам работ направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ  Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.5 Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными директором  Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

5.6 Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

5.7 Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.5.8

5.8 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР  подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
5.9 До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 
5.10 В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 5 (пять) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии передает Заказчику все тома исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 3 (трех) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).
5.11 Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в Статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке. 
5.12 Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Генеральный подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

5.13 Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
5.14 Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.
5.15 По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
5.16 Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.
5.17 Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ.
5.18 Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
5.19 Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока действия Договора.
5.20 Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
5.21  Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ  подрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего подрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются подрядчиком.
5.22 Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия, либо об отзыв лицензий, необходимых для выполнения работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности  подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
6. Обеспечение Исполнения Договора

6.1 Не применяется
7. Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и/или Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации, а также за результаты выполнения СМР. При обнаружении недостатков в Проектной или Рабочей документации, а также выполненных СМР Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить  выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

7.3 За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.4 В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере              10 % стоимости невыполненных работ.

7.5 В случае задержки оплаты в сроки, установленные в разделе 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла  по его вине. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

8.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
8.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.4 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

10. Прочие условия

10.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3 Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.4 Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 – Задание на проектирование (при наличии);

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Календарный план;


Приложение № 4 – Акт приема-передачи выполненных работ.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты 
	Заказчик:
	Подрядчик:



12. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:
                                          


ПОДРЯДЧИК:

___________________________



_____________________________

(подпись)   М.П.






(подпись) М.П.

«___»__________________




«___»____________________

