Том 2  Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Подготовка материалов по корректировке проекта вывода из эксплуатации и ООБ энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС для устранения недостатков, отмеченных в замечаниях и рекомендациях  экспертного заключения ДНП-5-2343-2013, 

утв. 16.08.2013».
1. Название работы: «Подготовка материалов  по корректировке проекта вывода из эксплуатации и ООБ энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС для устранения недостатков, отмеченных в замечаниях и рекомендациях экспертного заключения ДНП-5-2343-2013, утв. 16.08.2013».  
2. Основание для заключения договора: 

·  «Детализированная программа мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, финансируемая в 2014 году из резерва по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 №68», п.1.5.1.
· ПМ 55/14

3. Срок выполнения работы по договору:

В соответствии с Календарным планом.

Окончание: «06» октября 2014 г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

       Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки проектов извещений об изменении и материалы изменений для внесения в проект вывода из эксплуатации и ООБ при выводе из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС изменений по устранению недостатков, отмеченных в замечаниях и рекомендациях экспертного заключения ДНП-5-2343-2013.
6. Исходные данные для проведения работ. 
         - проект вывода из эксплуатации (инв. № 1709П-1735П, 2006П, 2007П) и отчет по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации  блоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС (инв. № 2219П);

         - «Экспертное заключение об обосновании безопасности вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС» ДНП-5-2343-2013 от 16.08.2013; 

           Документы предоставляются по запросу Исполнителя после заключения договора.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

       На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен подготовить проекты извещений об изменении для внесения в проект вывода из эксплуатации и ООБ при выводе из эксплуатации  блоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС изменений в целях устранения недостатков, отмеченных в замечаниях и рекомендациях экспертного заключения ДНП-5-2343-2013.

       Изменения, вносимые в ООБ и проект ВЭ блоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС, должны соответствовать НП-012-99 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блоков АЭС», а также другим федеральным нормам и правилам, в области использования атомной энергии.  
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.
      Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» ОДИЦ, Нововоронежская АЭС.

9. Отчетные материалы.

      Ежемесячно Заказчику предоставляется «Отчет о ходе работ», содержащий перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) 

       По завершении работы исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему проектов извещений об изменении и материалов изменений для внесения изменений в проект вывода из эксплуатации и ООБ при выводе из эксплуатации  блоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

