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ДОГОВОР 

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Санкт-Петербург    


      

                                         «__» _________ 2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21.05.2012 года, №114-05, с одной стороны, и  _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего     на     основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.
Предмет Договора

1.1.      На основании результатов __________ (Протокол № ____ от ____________ 2013г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по созданию локальной системы оповещения (ЛСО) радиационно-опасного объекта на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее по тексту - Работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, промзона  (далее по тексту - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и  Сметным расчетом (Приложение № 3) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. 
Начало работ – с даты подписания настоящего Договора.
Окончание работ – в течение 70 (семидесяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

1.3.    Порядок выполнения работ, сроки выполнения работ, требования к результатам работ и отчетной документацией  устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1) и Графиком производства работ (Приложение № 2).

1.4.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). 
2.
Права и обязанности сторон

2.1.
Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить все работы по текущему ремонту на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

2.1.2 Обеспечить:

· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

· представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ;
· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.

2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

2.1.4. Обеспечить наличие у Подрядчика разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.
2.1.5. Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

2.1.6. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте  (при необходимости) и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

2.1.7. Поставить на Объект необходимые  инструменты, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.

2.1.8. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № КС – 2 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции (при необходимости).

2.1.9. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.

2.1.10. В течение 5 (пяти) дней после сдачи работ, вывезти за пределы Объекта оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

2.1.11. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
2.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

В случае наступления вышеуказанных обстоятельств Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика принять решение относительно дальнейшего производства работ и известить о своем решении Подрядчика в письменной форме.

2.1.13. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
2.1.15. Оформить по окончанию выполнения всего объема работ гарантийный паспорт.

2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1.
Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  

2.2.2.
Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты работ.
2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1.
К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. настоящего Договора)  передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, следующую документацию: ________________________. 

2.3.2.
Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.3.
По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.
При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5.
Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.
2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а так же осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.

2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 

2.4.3.
Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.
Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетом (Приложение № 3) и составляет: ____________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) ______ (___________________) рублей ___ копеек.  В указанную стоимость включены стоимость материалов (с учетом доставки), строительно-монтажные работы, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, на основании счёта Подрядчика.
3.3.
Стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит, за исключением случае, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Производство работ

4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ. 

4.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.

4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

5.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.
Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
5.3.
Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчестным, Подрядчик должен передать результат Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан ежемесячно за три календарных дня до окончания месяца письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата работ.

Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче результата работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 

5.4.
В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.5.
При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком работ Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 36 месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода ЛСО в эксплуатацию.

6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7.
Особые условия
7.1.
 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). 

7.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.3.
Допуск работников Подрядчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.4.
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.5.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.6. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 
7.7. В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в п.1.2 настоящего Договора, и сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

8.2. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.3.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.

8.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.
Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.
Порядок разрешения споров
10.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

11. Раскрытие сведений о Подрядчике

11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику в рамках ____________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.
Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

12.3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну, Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, сохранять и не передавать третьим лицам без взаимного согласия сведения ограниченного доступа, полученные в рамках настоящего Договора.
12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – График производства работ
Приложение № 3 – Сметный расчет
12.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.5.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 
13.
Адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК





        ПОДРЯДЧИК
_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

Приложение № 1
к Договору от __________ 2013г.
№ __________

	СОГЛАСОВАНО 

от Подрядчика

________________________

______________________ /________


	      УТВЕРЖДЕНО 

от Заказчика

______________________________

______________________ /__________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по созданию локальной системы оповещения радиационно-опасного объекта на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Принятые сокращения

ЛСО – локальная система оповещения

АСЦО – автоматическая система центрального оповещения
РОО – радиационно-опасный объект

ВПУ – выносной пульт управления

ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба

РСЧС – региональная служба по чрезвычайным ситуациям

ВПУ – выносной пульт управления

ЧС – чрезвычайная ситуация

КТС – комплекс технических средств

АТС – автоматическая телефонная станция

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина

СЗИ – средства защиты информации

НСД – несанкционированный доступ

ЛАЭС – ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал «Ленинградская атомная станция»

1. Основание:

Утвержденный годовой план закупок.

2. Назначение и цель работ:

Локальная система оповещения (ЛСО) является составной частью комплекса мероприятий гражданской обороны, проводимых с целью защиты персонала каждого потенциально опасного объекта, организаций, расположенных в зоне действия ЧС.

Локальная система оповещения (ЛСО) Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

· руководителей и персонала предприятия;

· объектовых сил и служб гражданской обороны предприятия;
· дежурных служб организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

· оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Муниципального образования г. Сосновый Бор;

· населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

3. Срок выполнения работ:

В течение 70 (семидесяти) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Состав работ:
4.1. Поставка оборудования в соответствии с проектом;
4.2. Монтаж оборудования и сетей связи, получение согласований и технических условий на подключение оборудования, их сопряжение;

4.3. Проведение пуско-наладочных работ;

4.4. Приемо-сдаточные работы;

4.5. Ввод в эксплуатацию локальной системы оповещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

5. Основные требования:
5.1. Подрядчик (Исполнитель) должен иметь действующие лицензии, свидетельства обеспечивающие выполнение  работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК « Росатом»:

5.1.1. Лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
5.1.2. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ, в том числе:

· устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

· монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

· монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи;

· пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

· пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

· пусконаладочные работы автономной наладки систем;

· пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

5.2. Перечень документов, на основании которых выполняются работы.
Локальная система оповещения (ЛСО) создаётся для обеспечения исполнения следующих законов и директивных документов:

· Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ;

· Федеральный закон РФ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ;

· Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от 1 марта 1993 г. № 177;

· Постановление Правительства Российской Федерации "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 г. №178;

· Распоряжение Правительства РФ «О проведении реконструкции федеральной и региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения №1544-р от 25.10.03;

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" от 25 июля 2006 г. № 402/90/376;

· Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" № 3-ФЗ от 09.01.96 г.;

· Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99 г.;

· Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" № 170-ФЗ от 21.11.95 г.
5.3. Общие требования к проведению работ:

5.3.1. Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя).

5.3.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан использовать исправные и поверенные приборы, инструменты и средства измерений.

5.3.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан проводить работы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на приборы, инструменты и средства измерений с соблюдением норм и правил техники безопасности.

5.3.4. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.

5.3.5. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.

5.4. Требования к организационному обеспечению:

5.4.1. Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств.

5.4.2. Заказчик обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.

5.4.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.

5.4.4. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.

5.5. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов, инвентаря и оборудования, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.

5.6. Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы.
5.7. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода ЛСО в эксплуатацию.
5.8. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя). 
6. Требования к локальной системе оповещения (ЛСО): 

6.1. Основными задачами ЛСО являются:
· оповещение руководителей и персонала предприятия;

· доведение сигналов и информации оповещения до руководителей (дежурных служб) предприятий (организаций), расположенных в зоне действия ЛСО, диспетчеров (информационных служб) и других мест массового скопления людей, находящихся в границах ЛСО;

· оповещение оперативной дежурной службы ЕДДС г. Сосновый Бор, городских и районных звеньев РСЧС.

6.2. Требования к структуре и функционированию системы.

В системе ЛСО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»  предусмотрено проектом один пункт управления (ПУ), размещённый в диспетчерской и запасной пункт управления (ЗПУПД).

Локальная система оповещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должна состоять из следующих функциональных подсистем:

· автоматизированной системы оповещения по телефонам руководящего состава предприятия, органов управления РСЧС, дежурно-диспетчерских служб, организаций и учреждений, расположенных в границах ЛСО, а также мест массового скопления людей, находящихся в границах ЛСО, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;

· системы оповещения и информирования персонала предприятия должна обеспечить доведение  сигнала «Внимание всем» (звучание электросирен) и речевую информацию об угрозе чрезвычайной ситуации.

Управление локальной системой оповещения должно осуществляться с рабочего места дежурного диспетчера, посредством выбора и запуска одного из заранее подготовленных сценариев оповещения. Система также должна иметь возможность автоматического запуска при отсутствии реагирования диспетчера.

При задействовании локальной системы оповещения должен соблюдаться следующий порядок:

· подается сигнал "Внимание всем", путем дистанционного включения рупорных громкоговорителей дежурным диспетчером предприятия или оперативным дежурным управления ГО и ЧС города;

· включаются трансляционные усилители и через громкоговорители передается речевая информация в соответствии с заранее подготовленным сценарием ситуационного оповещения или речевая информация от оперативного дежурного управления ГО и ЧС города;

· по существующей радиотрансляционной сети предприятия передается речевая информация в соответствии с заранее подготовленным сценарием;

· параллельно производится циркулярное оповещение по телефонам по списку, соответствующему возникшей ситуации.

Результаты оповещения с указанием даты и времени по каждому абоненту, громкоговорителю, усилителю автоматически заносятся в специальный журнал, и в случае необходимости могут быть распечатаны в форме отчета.

ЛСО должна организационно и технически сопрягаться с автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны города Сосновый Бор (АСЦО ГО), выполненной на базе аппаратуры П–166Ц. Сопряжение должно позволять производить запуск ЛСО от оперативного дежурного Управления по делам ГО и ЧС города Сосновый Бор и принимать сигналы оповещения из АСЦО ГО города.

ЛСО должна организационно и технически сопрягаться с ЛСО ЛАЭС.

При монтаже и пусконаладочных работах предусмотреть использование действующей прямой телефонной связи (аналоговый канал) с оперативной дежурной службой управления по делам ГО и ЧС города.

Систему оповещения телефонных абонентов реализовать согласно проекту на базе автоматизированных систем оповещения.

6.3. Требования к показателям надежности.

Технические средства ЛСО должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать автоматизированное включение оконечных средств оповещения по сигналам территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения и от дежурного диспетчера.
Средняя наработка на отказ каждого блока ЛСО составляет не менее То= 10000 ч.

Средний ресурс составных частей изделия до первого капитального ремонта -не менее 10000 ч.

6.4. Требования по безопасности.
Параметры безопасности технических средств системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25861-83.

Все узлы технических средств, находящиеся под опасным для жизни напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами устройства электроустановок». В руководстве по эксплуатации должны быть изложены меры по безопасности при работе с техническими средствами системы, в соответствии с действующими правилами техники безопасности.

При монтаже, наладке, эксплуатации системы необходимо руководствоваться этими требованиями.

6.5. Требования по эргономике и технической эстетике.

Рабочее место АРМ должно обеспечивать возможность непрерывной работы диспетчера в течение смены в соответствии с требованиями СанПИН 2.2.2.542 1996 г. и

 «Гигиенических требований к дисплейным терминалам и персональным ЭВМ и организации работ» от 14.07.1996г., в том числе за счет:

· правильного и удобного расположения монитора;

· удобного расположения и формы клавиатуры;

· удобной мебели и кресел и т.д.

В состав оборудования входят ж/к мониторы размером не менее 19 дюймов, клавиатура, мышь.

Все оборудование ЛСО должно быть снабжено источниками бесперебойного питания.

При организации рабочего места должны учитываться требования эргономики, удобства пользования. Для работы оператору не требуется специальных знаний в области программирования и вычислительной техники.

6.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

Соблюдение требований инструкций по эксплуатации производителя оборудования является обязательным. Техническое обслуживание заключается в периодических осмотрах, своевременной замене вышедших из строя блоков аппаратуры, ремонта линий связи, соблюдении технологической дисциплины обслуживания.

Оборудование ЛСО осуществляет самодиагностику непрерывно всё время работы, осуществляет контроль технического состояния оборудования без включения оконечных средств оповещения. 

Для организации ремонта и эксплуатации оборудования ЛСО укомплектовать ЗИПом. Модернизация оборудования должна проводиться без изменения аппаратного обеспечения.

6.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) обеспечивается построением системы и программно-аппаратными средствами, специализированным ПО.

Технические требования к системе защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД):

СЗИ от НСД должна быть предназначена для применения на ЭВМ под управлением операционных систем Windows XP, Windows 7, в многопользовательском режиме их эксплуатации и поддержкой 32-х и 64-х битных версий.

СЗИ от НСД должна быть сертифицирована по требованиям Руководящих документов (РД) ФСТЭК России (Гостехкомиссии России) по 5 классу защиты от НСД для СВТ и 4 уровню контроля отсутствия НДВ, разрабатываться и производиться на основании лицензии органов, имеющих федеральные полномочия в указанной сфере. 
Сертификат соответствия должен позволять использовать СЗИ от НСД при создании защищенных автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и ИСПДн до 1 класса включительно.
СЗИ от НСД должна обеспечивать:

· возможность настройки всех параметров СЗИ от НСД из единой консоли администрирования;

· разграничение прав пользователей при работе на ПЭВМ. Разграничения должны касаться доступа к объектам файловой системы (FAT и NTFS), доступа к сети, доступа к сменным накопителям. Должен быть реализован независимый от механизмов ОС механизм разграничения прав доступа к объектам файловой системы. Разграничения должны касаться всех пользователей – локальных, сетевых, доменных, терминальных.

СЗИ от НСД должна быть полностью программной, но с возможностью подключения аппаратных средств считывания индивидуальных идентификаторов пользователей, включая идентификаторы Touch Memory (iButton), eToken Pro/Java (в том числе смарт-карты eToken), Rutoken, Rutoken ЭЦП.
6.8. Требования к сохранности информации при авариях.

В системе должна быть предусмотрена защита оборудования:

· от кратковременных изменений напряжения питания;

· защита базы данных от отказов работы аппаратной части;

· от несанкционированных действий пользователя.

Для защиты от изменений напряжения питания с АРМ должны быть установлены источники бесперебойного питания. Технические характеристики ИБП должны обеспечивать поддержание работы АРМ-ов системы в течение не менее 15 минут при полном отключении питания.

Для защиты от несанкционированных действий пользователей в системе должно быть четкое разделение прав пользователей и предусмотрены предупреждающие сообщения в случае, если действия пользователя идут вразрез с принятыми алгоритмами функционирования системы.

Требования сохранности информации должны обеспечиваться специальными мероприятиями, которые должны быть определены при разработке технического, программного и организационного обеспечения системы.

6.9. Дополнительные требования.

Оборудование ЛСО, размещаемое вне отапливаемых помещений должно иметь всепогодное исполнение и работать во всём диапазоне температур наружного воздуха.

Электропитание аппаратуры оповещения предусмотреть от существующих источников, однофазной сети переменного тока напряжением 220 Вольт с использованием устройств бесперебойного питания.

В настоящем техническом задании могут быть дополнены и откорректированы отдельные положения и технические требования, выявленные в ходе реализации Проекта. Изменения технического задания проводятся по согласованию сторон и могут быть оформлены в виде протоколов технических совещаний.

Заказчиком определяются места размещения аппаратуры оповещения, оконечных устройств и кабельных трасс.

Заказчик обеспечивает согласование с заинтересованными организациями мест расположения, питания и подключения к существующим сетям внеплощадочных компонентов проектируемой ЛСО и кабельных трасс, а также получение соответствующих разрешающих документов и технических условий.

7. Требования к видам обеспечения:

Реализация подсистем КТС должна быть выполнена на современных сертифицированных технических средствах отечественного и импортного производства.

7.1. Информационное обеспечение.

Применяемое оборудование должно обеспечивать:

· передачу сигналов оповещения (команд гражданской обороны) от оперативного дежурного управления ГО и ЧС реализовать по действующему цифровому каналу связи по существующему оптоволоконному кабелю;
· передачу сигналов оповещения ЛСО ЛАЭС по существующему кабелю связи;

· оповещение телефонных абонентов по коммутируемым телефонным каналам сети связи общего пользования (в том числе абонентов сотовых сетей);

· управление оконечными устройствами оповещения (громкоговорителями, установленными в пределах границах ЛСО) по выделенным двухпроводным линиям;

· трансляцию сигналов оповещения по существующей радиотрансляционной сети;

· программное обеспечение ПЭВМ должно работать под управлением ОС Windows.
7.2. Организационное обеспечение.

Организационное обеспечение должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

Организационная структура должна позволять выполнять все функции системы с учетом их распределения по уровням управления.

Диспетчер должен иметь доступ к информации о состоянии объекта, о режимах функционирования, к технической документации.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке ЛСО к вводу в действие.

Для построения локальной системы оповещения  использовать комплекс технических средств  в соответствии со Спецификацией Проекта:
	№№  п.п.
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Оборудование системы оповещения:
	

	1.1
	Блок коммутации и управления
	1 шт.

	1.2
	Пульт управления (управление по сети Ethernet)
	2 шт.

	1.3
	Усилительно-коммутационный блок, 5 зон по 120В, смешенное питание, со встроенным блоком сопряжения УКБ-Ethernet
	2 шт.

	1.4
	Громкоговоритель рупорный ГР100.03 (120В)
	8 шт.

	1.5
	Рабочее место оператора АРМ РУПОР (ПК) с ПО «АРМ РУПОР»
	1 шт.

	1.6
	Блок сопряжения УКБ-Ethernet
	1 шт.

	2
	ADSL Коммутатор IES-1248
	1 шт.

	3
	ADSL Модем Р660 RT2 EE
	2 шт.

	4
	Телекоммуникационный шкаф 10”(340x300x470) со стеклянной дверцей, одной полкой и сетевым фильтром
	2 шт.

	5
	Телекоммуникационный шкаф 19” 42U со стеклянной

дверцей, одной полкой, сетевым фильтром и блоком вентиляторов
	1 шт.

	6
	Источник бесперебойного питания UPC 700VA/490W
	2 шт.

	7
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000BA 230B
	1 шт.

	8
	Система защиты информации (Лицензия)
	1 к-т


Установку оконечных устройств произвести на монтажных кронштейнах и полках, в соответствии с чертежами Проекта.

Размещение аппаратуры обеспечивается на существующих площадях административных и производственных зданий Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в соответствии со схемами размещения оборудования, входящими в Проект.

Перед вводом в действие системы ЛСО проводится тестирование блоков, входящих в состав оборудования, с оформлением актов проверки. Проверяется монтаж, а также соответствие собранной схемы проекту. Проверяется взаимодействие всех составных частей, прохождение управляющих команд, сигнализация и работа исполнительных устройств. По результатам проверки заказчик уведомляется о готовности системы к приёмке.

9. Порядок приемки результатов работы:

9.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
9.2. Подрядчик (Исполнитель) разрабатывает, а по завершении работ передает Заказчику руководство по эксплуатации ЛСО.
9.3. Подрядчик (Исполнитель) ежемесячно оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). 
9.4. Подрядчик (Исполнитель) после отладки и тестирования ЛСО проводит испытания с оформлением протокола испытаний. Комплексные испытания системы ЛСО проводятся в соответствии с заранее разработанной и согласованной с Заказчиком программой испытаний. После проведения испытаний ЛСО и выводов комиссии производится ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию осуществляется актом о приёмке системы ЛСО в эксплуатацию.
9.5. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
9.6. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
10. Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:

В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Ведомость физических объемов работ (Приложение №1).
	Директор Ленинградского отделения


	
	/ А.Л. Богуцкий /

	Ведущий специалист тех. отдела
	
	/ С.Р. Ипатов /


Приложение № 1
к Техническому заданию
	ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	по созданию локальной системы оповещения радиационно-опасного объекта на Ленинградском отделении                                                                                               филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	Наименование  объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

	Вид  ремонта: Создание системы оповещения РосРАО, ЛАЭС-город, 5-ти км. Зона ЛСО.

	№п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения 
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Монтажные работы

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм. Блок коммутации и управления.
	шт.
	1

	2
	Щиты и пульты, масса: до 100 кг. Пульт управления (управление по сети Ethernet)
	шт.
	2

	3
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания_Усилительно-коммутационный блок, 5 зон по 120В, смешенное питание, со встроенным блоком сопряжения УКБ-Ethernet
	шт.
	2

	4
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт_Громкоговоритель рупорный ГР100.03 (120В).
	шт.
	8

	5
	Пульт, рабочее место, масса: до 0,5 т_Рабочее место оператора АРМ РУПОР (ПК) с ПО «АРМ РУПОР»
	шт.
	1

	6
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания. Блок сопряжения УКБ-Ethernet
	шт.
	1

	7
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20_ADSL Коммутатор IES-1248
	шт.
	1

	8
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_ADSL Модем Р660 RT2 EE
(1 шт.)
	шт.
	2

	9
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания_Источник бесперебойного питания UPC 700VA/490W, Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000BA 230B.
	шт.
	3

	10
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20_Коммуникационная панель 24х RJ-45 категории 5.
	шт.
	2

	11
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм_Телекоммуникационный шкаф 10”(340x300x470) со стеклянной дверцей, одной полкой и сетевым фильтром, Телекоммуникационный шкаф 19” 42U со стеклянной дверцей, одной полкой, сетевым фильтром и блоком вентиляторов.
	шт.
	3

	12
	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг_Стойки сварные металл. с узлами крепления стоек на улице на  фунд осн.
	шт.
	2

	13
	Стойки сварные металл. с узлами крепления стоек на улице на  фунд осн.
	кг.
	120

	14
	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг_Полка крепления усилителя на стене.
	шт.
	2

	15
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32_Плинт кроссировочный LSA PROFIL 2|10 H3 марк 0….9 KRONE.
	шт.
	10

	Электромонтажные работы

	16
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
	м
	100

	17
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной
	м
	70

	18
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	100

	19
	Кабель витая пара UTP 4x0,5 кат. 5е
	м
	30

	20
	Кабель витая пара UTP 20x2х0,5 кат. 5е
	м
	70

	21
	Кабель МКЭШ 3х0.5
	м
	70

	22
	Кабель контрольный КВВГнг LS 10x1,5
	м
	100

	23
	Разъем RJ-45
	шт.
	30

	24
	Стойки сварные металл. с узлами крепления стоек на улице на  фунд осн.
	компл.
	2

	25
	Полка крепления усилителя на стене.
	компл.
	2

	26
	Плинт кроссировочный LSA PROFIL 2|10 H3 марк 0….9 KRONE
	шт.
	10

	27
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: до 15 шт.
	шт.
	30

	28
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 15 шт.
	шт.
	30

	Настройка и сдача работы на стенде исполнителя

	30
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1

	31
	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной
	тракт
	1

	32
	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., последующий
	тракт
	1

	33
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	объект
	1

	Пусконаладочные работы

	34
	Установка операционной системы, программного обеспечения_ПО «АРМ РУПОР»
	рабочая станция
	1

	35
	Электрическая проверка: регенератора_ADSL Коммутатор IES-1248
	шт.
	1

	36
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)_ADSL Коммутатор IES-1248
	сетевой элемент
	1

	37
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	система
	2

	38
	Предварительные испытания 2 категории сложности
	система
	1

	Настройка и сдача работы на объекте заказчика

	39
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1

	40
	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., основной
	тракт
	1

	41
	Настройка простых сетевых трактов: 155 Мбит/сек., последующий
	тракт
	1

	42
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	объект
	1


Приложение № 2
к Договору от __________ 2013г.

№ __________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ по созданию локальной системы оповещения радиационно-опасного объекта на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
	№ п/п
	Наименование работы
	Срок исполнения

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	


	ЗАКАЗЧИК

__________________ 

«____»____________2013 г. 
	
	ПОДРЯДЧИК

__________________
«____»______________ 2013 г.



	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 3
к Договору от __________ 2013г.

№ __________
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

