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Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
        на выполнение  строительно – монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
       по объекту: На работы по ремонту помещений для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» .
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РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
         Работы по ремонту  помещений для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ  «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».
         Основанием для проведения  работ по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО»  является :
  -   Докладная записка от 14.05.2013г. №374
  -    Номер позиции закупки  - 5897/95 
РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
      Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
     Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации,  чертежей или иных документов на проведения  работ по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО». Объем ремонтных работ определен на основании  докладной записки от 14.05.3013 №374. 
Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.
     Объем ремонтных работ определен на основании дефектной ведомости  на работы по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».
       Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.   
Техническая территория Центра  по обращению с РАО отделения  губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».

 Заказчик работы:
        Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора. 
 
 Источники финансирования:
         Источник финансирования настоящей работы - целевое  финансирование СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».

Цель и задачи выполняемой работы.
      Выполнить работы по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО»  филиала ФГУП «РосРАО.
   
      РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
       Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ.
       В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
    Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
     РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения»;
      СНиП 12-1-2004  - Организация строительства.
      МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»
   
    Подраздел 3.2  Требования к оформлению  и составу проекта производства работ.
Составление  ППР  на объем работ определенный данным ТЗ не обязательно.

РАЗДЕЛ 4.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
   
     Ведомость физических объемов  работ по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» :
 согласно Приложений  №1 и №2 к ТЗ «Ведомость объемов работ»
    
РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
     Ведомость материалов  - Приложения № 3 и №4   к данному техническому заданию.
     Подрядчик  обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу. С целью проверки  Заказчиком соответствия проекту данных документов  и  избежание  фальсификации  материалов и оборудования. 

   РАЗДЕЛ  6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
     Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации  чертежей или иных документов на выполнение ремонтных работ помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева. 
      Заказчик  является правообладателем РАБОЧЕГО ПРОЕКТА  «Проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания №50 санпропускник» . Шифр проекта 928-III-49. Проект разработан НПО «ИЦЕБ» в 2006 году. Технологические решения для рабочего проекта разработаны ФГУП НИПТБ «ОНЕГА» от 2006года.

РАЗДЕЛ  7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
    При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
    Отходы и строительный мусор  должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
       Начало выполнения работ – c даты подписания договора обеими                 Сторонами.
       Срок выполнения работ  в соответствии с календарным планом.	
        Окончание выполнения работ – не позднее  30 сентября 2014 года.
РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Все используемые  материалы и оборудование  должны иметь
соответствующие  сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.
      Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также,  организации исполняющей работы. 
      Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется 
представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, качества применяемых строительных  материалов и изделий,  качества и  технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
      Производство  работ  ремонтных работ помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреевабудет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  подрядчику  предъявляются   следующие требования:
      - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
     - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294,  раздел 3 -  п.2.4٭, п.12.3٭, п.12.7. 
   - Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
   -  Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).
    - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; 
    -  Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ.
    - Производство работ по ремонту будет вестись на территории действующего режимного предприятия.
    - Производство ремонтных работ в существующем здании в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
[bookmark: _GoBack]       Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
       Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по
настоящему договору,  составляет 24 (двадцать четыре)  месяца  от даты  подписания Акта  приемки  выполненных  работ по ремонту  помещении для сбора ЖРО и помещений лаборатории в здании №50 - Санпропускник в центре по обращению с РАО отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО». Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
     Требования по обеспечению производства  строительно – монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, в том числе: 
     Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
     Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
     СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
      ППР -2012  «Правила противопожарного режима  в Российской федерации».
     СНиП  12-01-2004  «Организация строительства».
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     ГОСТ 23407-78 «ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ».
     ГОСТ  12.1. 046-85  «Нормы освещения строительных площадок».
     ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно – монтажных работ».
     РД -11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
       Общие требования к результатам работ и порядку приемки  строительно – монтажных работ по строительству,  реконструкции и капитальному ремонту.                Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-1102-2006.  Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно – техническую документацию  отражающую весь процесс производства работ. 
    Подрядчик вместе с результатами работ  передает Заказчику исполнительную документацию касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее 10 календарных дней до окончания ремонтных работ.  
    Подрядчик письменно  извещает Заказчика о готовности выполненных ремонтных работ  не позднее, чем за 10 дней до процедуры приемки. 
     На  ремонтные строительно – монтажные работы оформляется  следующая  документация с подписанием полномочными представителями Сторон: 
Акт приемки  выполненных работ законченного строительством объекта, акт выполненных работ  (форма КС-2), справка о стоимости работ (форм КС-3), копии сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции,   акты на скрытые работы,  счет,  счет-фактура. 

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
      Исполнительная производственно – техническая документация  представленная в соответствии с разделом 3 и разделом 13 должна соответствовать строительным нормам и правилам.
  
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
    Техническое обучение  представителей Заказчика не планируется. 

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «РОСАТОМ»,
 2.  СНиП  - Строительные нормы и правила ,
 3.  СП -  свод правил в системе нормативных документов,
4. СРО   - саморегулируемая  организация,
5. СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо –Западный центр по 
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ,
6. МДС  - нормативно – методический документ,
7. ППБ – правила пожарной безопасности,
8. РД –   руководящий  документ, 
9. ТУ – технические условия,

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
  1.    Ведомость объемов работ   - Приложения №1 и №2   к данному техническому заданию.
  2.    Ведомость материалов  - Приложение №3 и №4  к данному техническому заданию.
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