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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-47.13 « Белорусская АЭС. Энергоблок № 1. Разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS) и тоннелям коммуникаций (UBZ)»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
Техническое задание 

на разработку рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) и тоннелям коммуникаций (10UBZ)
1 Наименование работ
Белорусская АЭС. Энергоблок № 1. Разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) и тоннелям коммуникаций (11-14, 15UBZ).

2 Основание для  проведения  работ

Основание для проектирования – утвержденный Проект строительства Белорусской АЭС.

3 Сроки  выполнения  работ

Начало работ- с момента заключения договора
Окончание работ- 20.01.2016 г.

Сроки выполнения отдельных этапов работ приведены ниже.
4 Исполнитель

Исполнитель – определяется в результате проведения открытого конкурса.

5. Цель и исходные данные для проведения работ

5.1 Целью работ является:

-разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS) энергоблока № 1 Белорусской АЭС в части собственных нужд. Встроенные электрические системы (щитовые устройства 10; 0,4; 0,22 кВ; АБ; кабельные журналы) САЭ потребителей, не относящихся к с.н. здания РДЭС в объем данной работы не входят.

-разработка рабочей документации тоннелей коммуникаций системы безопасности 11UBZ-14UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS);

-разработка рабочей документации тоннелей коммуникаций системы нормальной эксплуатации 15UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS).

5.2 В качестве исходных данных для проектирования принимаются:

- технические решения, принятые в Проектной документации;

- данное техническое задание, 

- документация на дизель-генератор, тип дизель-генератора будет определен после проведения конкурсных процедур;

- данные по электрооборудованию и поставщикам вспомогательного оборудования (представляются Заказчиком).

6. Основные требования к выполнению работ и перечень выполняемых работ

6.1 Требования к РДЭС САЭ

РДЭС САЭ должны соответствовать следующим требованиям:
В соответствии с НП-001-97 (ОПБ 88/97) элементы РДЭС, важные для безопасности, относятся к классу 2 или 3, классификационное обозначение 2О, тепломеханическое оборудование, арматура и трубопроводы класса 2 относятся к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89; категория сейсмостойкости I по НП 031-01. Элементы РДЭС не влияющие на безопасность относятся классу 3 или 4, классификационное обозначение 3Н; категория сейсмостойкости II или III по НП 031-01.
Программно-технические средства системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), примененные в здании РДЭС, содержащие оборудование систем важных для безопасности, классифицируется как системы нормальной эксплуатации важные для безопасности класса 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).  Технические средства СКУ ПЗ относятся к I категории сейсмостойкости по             НП-031-01.

Технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), примененные в здании РДЭС, содержащие оборудование систем важных для безопасности, классифицируются как системы нормальной эксплуатации важные для безопасности класса 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).  Технические средства СОУЭ относятся ко II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Вся информация получаемая системой СКУ ПЗ  (включая СОУЭ) по зданию   РДЭС должны быть передана по дублируемому информационному каналу RS-485 в оперативный контур БПУ блока.

Системы оперативной связи, применяемые в зданиях РДЭС, классифицируются как системы нормальной эксплуатации важные для безопасности класса 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Технические средства систем оперативной связи относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Системы общестанционной связи и поиска персонала, применяемые в зданиях РДЭС, классифицируются как системы нормальной эксплуатации класса 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Технические средства систем общестанционной связи, систем оповещения и поиска персонала относятся к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Особые внешние воздействия учитываются в соответствии с ПиН АЭ-5.6 как для зданий и сооружений I категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность:

▪ сейсмические воздействия: интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) – 7 баллов по шкале MSK-64;

▪ воздушная ударная волна: давление во фронте ударной волны – 30 кПа, продолжительность фазы сжатия – до 1 с, направление распространения – горизонтальное;

▪ экстремальные ветровые, снеговые нагрузки и смерчи повторяемостью один раз в 10000 лет;

▪ удар падающего самолета весом 5,7 т со скоростью падения 100 м/с

▪ экстремальные температуры наружного воздуха повторяемостью один раз в 10000 лет;

▪ максимальная проектная авария (МПА).

Оборудование, приборы, материалы и изделия, применяемые для РДЭС:
▪ отнесенные к классам 2, 3 по НП-001-97 – должны соответствовать НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

▪ отнесенные к классу 4 в соответствии с п. 2.10 НП-001-97 предъявляются требования общепромышленных документов;

▪ оборудование, отнесенное к классу безопасности 2, 3, а также топливо-масло содержащее оборудование должно соответствовать 2 категории обеспечения качества в соответствии с СТО СМК-ПКФ-015-06.

Типы применяемых кабелей должны быть приняты в соответствии с «Номенклатурой кабельных изделий для АЭС» 

В каждой ячейке зданий РДЭС САЭ кроме самой РДЭС размещаются электротехнические помещения оборудования САЭ.

Электротехнические помещения САЭ, не относящиеся к собственным нуждам РДЭС Исполнитель разрабатывает по заданию Заказчика во всех частях, кроме электротехнической (щитовые устройства 10; 0,4; 0,22 кВ; АБ; кабельные журналы) и относящейся к ней релейной защиты и автоматики.

При наличии в РД отступлений от нормативной документации, Исполнитель разрабатывает и согласовывает в установленном порядке Специальные технические условия.
6.2 Основные  требования  к  выполнению  работ
6.2.1 Рабочая документация выполняется во всех частях в соответствии с Законодательством РФ, требованиями отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующими на дату заключения договора, с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

6.2.2 Рабочая документация должна быть разработана с использованием технических решений и документации, принятых и разработанных в проекте Белорусской АЭС.

6.2.3 Рабочая документация по объектам проектирования и разделам проекта, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ должна разрабатываться в объеме:

-графические материалы (чертежи, схемы),

-спецификации;

-задания заводам;

-сметная документация;

- материалы ООБ.

Рабочая документация по объектам проектирования и разделам проекта должна быть выполнена в границах проектирования:

- в соответствии с интерфейсом примыкания инженерных сетей к зданию РДЭС (предоставляет ОАО «СПбАЭП»);

- по сетям водопровода должна быть на расстоянии 1 метр от наружной стены здания за его пределы, 

- по сетям канализации сеть должна быть запроектирована до ближайшего колодца наружной сети канализации,

- электротехнические помещения САЭ, не относящиеся к собственным нуждам РДЭС Исполнитель разрабатывает по заданию Заказчика во всех частях, кроме электротехнической (щитовые устройства 10; 0,4; 0,22 кВ; АБ; кабельные журналы) и относящейся к ней релейной защиты и автоматики.
6.2.4 В ОАО «НИАЭП» должны быть переданы все материалы (документы), на которые будут даваться ссылки в разрабатываемой Исполнителем документации (расчеты, аналитические отчеты, отчеты по НИОКР и т.д.), в том числе:

- обоснования функционирования систем (расчетные или экспериментальные), в том числе гидравлические  и прочностные расчеты элементов и систем;

- материалы НИОКР в полном объеме (или в объеме, достаточном для обоснования принятых решений);

- подтверждающие документы на верификацию программных средств, использованных при выполнении ООБ.

- согласованные Специальные технические условия (при необходимости)

6.2.5 Должны быть представлены материалы, обосновывающие принятые проектные решения, в составе:

6.2.5.1 Задания разработчика системы смежным исполнителям (внутренним и внешним) на проектирование конструкционных, архитектурных, обеспечивающих технических и технологических систем и организационно-технических решений:

- задание на электротехническую часть (электроснабжение и управление автоматическими установками пожаротушения; пожарная сигнализация, освещение, связь);

- задание на АСУТП;

- задание на отопление и вентиляцию;

- задание на проектирование архитектурно-строительной части;

- задание на проектирование подвода обессоленной воды;

- задание на водопровод и канализацию;

- задание на подвод сжатого воздуха на хозяйственные нужды; 

- задание на проектирование противопожарных мероприятий (автоматическое пожаротушение и первичные средства пожаротушения).

6.2.5.2 Расчеты по разрабатываемым системам, включая расчеты воздуховодов и трубопроводов (в том числе импульсных) 2, 3 класса по НП-001-97;

6.2.5.3 Материалы (отчеты) НИР и ОКР, в том числе сторонних организаций;

6.2.6 Оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д. должны быть замаркированы в соответствии с "Соглашением по применению системы кодирования KKS". Должна быть заполнена информация реквизитной части схем (Name, Drawing Number, Description, Template и т.д.). 

- Должны быть выполнены требования к объему информации, представленной на схемах (по оборудованию, трубопроводам, арматуре, точкам контроля и т.д.).

- Должны быть указаны свойства элементов схемы (оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д.).

6.2.7 Оборудование и материалы должны быть выбраны с использованием Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов (ЕОНКОМ) при условии обеспечения Заказчиком доступа к данному каталогу.

6.2.8 Материалы ООБ по объектам проектирования и разделам ООБ, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны быть разработаны в объеме требований ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР» (с изм. от 15.01.96, изм. от 20.12.2005). 

6.2.9 Расчеты при проектировании должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ методикам или аттестованными в РФ программными средствами.

6.2.10 Рабочие чертежи должны быть выполнены в среде AutoCAD  (версия не ниже 2002), Word, Excel, Access. Спецификации должны быть выполнены в форматах Word, Excel (по форме, предоставляемой Заказчиком для внесения в базу данных ИСУП). Документация предоставляется в формате редактора и формате pdf. Сметная документация должна быть выполнена в базовых ценах на 01.01.2001 года (редакция 2009 г.) в ПК АтомСмета с представлением в форматах АРПС 1.10, txt, sob, xls, tif.

6.2.11 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу и экспертизу нормоконтроля.

6.2.12 Устранение замечаний Заказчика, Генпроектировщика.

6.2.13 Стадия проектирования – рабочая документация;
6.2.14 Согласование лотов для проведения конкурсных процедур на оборудование РДЭС и проведение технической экспертизы материалов, представленных на конкурс.
6.3 Перечень работ, выполняемых при разработке рабочей документации

6.3.1. Технологическая часть 
· Принципиальные технологические схемы по системам РДЭС, включая систему холодоснабжения систем  вентиляции.
· Спецификация оборудования, арматуры и материалов.
· Рабочие чертежи трубопроводов в составе: общие данные, монтажные схемы, монтажно-сборочные, монтажно-трассировочные чертежи, опоры.
· Установочные чертежи оборудования.
· Теплоизоляция трубопроводов.
· Расчеты трубопроводов на прочность с учетом внутренних и внешних нагружающих факторов, в том числе от сейсмических воздействий.
· Разработка ИТТ на оборудование, не входящее в комплект поставки ДГУ.
· Сметы.
· Сводная спецификация оборудования, арматуры, трубопроводов
· Перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре.
· Комплексная программа гидроиспытаний трубопроводов и оборудования, подведомственных ПНАЭ Г-7-008-89.
6.3.2. Электротехническая часть
─ Первичные соединения:

· Схемы электрические принципиальные.

· Схемы электрические соединений. Расчеты.
· Схемы кабельных коммуникаций (планы кабельных трасс, раскладка кабелей, расстановка кабельных металлоконструкций, кабельные журналы).

· Компоновка электрооборудования.

· Заземление, молниезащита и освещение. Расчеты.

─ Схема электрическая принципиальная оперативной блокировки 
КРУ-10 кВ РДЭС.

─ По автоматизации комплексной (включая систему возбуждения, рабочее место дежурного оператора (РМДО), шкаф связи АЭС с РДЭС и РДЭС с САЭ РДЭС):
· схемы электрические полные;
· схемы внешних соединений рядов зажимов;
· журналы контрольных кабелей;
· схемы подключений;
· схемы размещения оборудования;
· техническое сопровождение.
─ По РЗиА:
· таблица расчета уставок защит;

· схемы подключений;
· схемы размещения оборудования;
· журналы контрольных кабелей;
─ техническое сопровождение.
─ Спецификации оборудования, изделий и материалов.

─ Сметы.

─ Задания заводам. Опросные листы. Документация по данному пункту выдается после определения заводов-изготовителей оборудования.

6.3.3. ТТК и автоматика
Часть ТТК:

a. Схемы автоматизации ТТК. 

b. Перечень измерительных контуров.

c.  Перечень приборов к схемам автоматизации ТТК

d. Спецификация на приборы ТТК с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Опросные листы. Смета

e. Схемы импульсных трубных проводок датчиков ТТК. Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, стенды датчиков ТТК, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета.

f. Классификация импульсных трубных проводок по НП-001-97 и правилам АЭУ. Указатель границ.

g. Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК. Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета. 

h. Схемы соединений внешних электрических проводок датчиков ТТК. Спецификация (Соединительные коробки) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета.

i. Журнал контрольных кабелей датчиков ТТК с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97). Спецификация (кабельная продукция, муфты, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета

j. Трассировочные чертежи импульсных трубных проводок ТТК. Аксоно​метрия, расчеты на прочность трубопроводов классов 2, 3 по ОПБ 88/97.  Спецификация (узлы крепления, материалы). Смета.

k. Установочные чертежи датчиков ТТК.

l. Планы размещения стендов датчиков ТТК.


Часть ТТК должна быть сформирована отдельными пакетами документации в соответствии с вышеуказанным перечнем.

Часть автоматики:

m. Схемы внешних соединений рядов зажимов.

n. Функционально-логические схемы САУ ДГ.

o. Схемы электрические полные САУ ДГ.

p. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ.

q. Схемы подключений шкафов САУ ДГ.

r. Схемы подключений шкафов САУ ВО.

s. Схемы электрические принципиальные в части электроприводной арматуры и механизмов

t. Схемы монтажные в части электроприводной арматуры 

u. Схемы электрических соединений 

v. Технические требования на САУ ВО 

w. Компоновка оборудования САУ ВО 

x. Компоновка оборудования САУ ДГ

y. Общие виды щитов приборов.

z. Кабельный журнал с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97).

aa. Спецификации оборудования, изделий и материалов с классификацией по НП-001-97, НП-031-01.

ab. Сметы.

ac. Техническое сопровождение САУ ДГ.

ad. Техническое сопровождение САУ ВО.

ae. Задание заводу на ПТК САУ ВО.
6.3.4 Система контроля и управления противопожарной защиты (СКУ ПЗ), система оповещения людей о пожаре 
СКУ ПЗ:
· Размещение оборудования (расстановка пожарных извещателей,  приборов приемно-контрольных и пр.)
· Схемы электрические полные (схемы электрические принципиальные пожарной сигнализации и по​жаротушения).
· Схемы внешних присоединений (схемы подключения пожарных извещателей,  приборов приемно-контрольных и пр.).
· Структурные схемы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АПТ).
· Схемы кабельных связей АПС, АПТ.

· Монтажно-коммутационные схемы.

· Кабельный журнал.
· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Техническое задание заводу на программное обеспечение и производство приборов.
· Сметы.
Система оповещения людей о пожаре:
· Размещение оборудования (расстановка оповещателей,  приборов) в зданиях РДЭС.
· Расчет звукового давления в помещениях защищаемых системой СОУЭ
· Схемы электрические полные (схемы электрические принципиальные)
· Схемы внешних присоединений 
· Структурные схемы системы оповещения людей о пожаре.
· Монтажно-коммутационные схемы.

· Кабельный журнал.

· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Техническое задание заводу на программное обеспечение и производство приборов.
· Сметы.
6.3.5. Система оперативной и общестанционной связи
· Структурная схема сетей связи.
· Планы размещения оборудования в зданиях РДЭС.

· Монтажные схемы общестанционной связи.

· Монтажные схемы оперативной связи
· Кабельный журнал.
· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Сметы.
6.4. Строительная часть
· Архитектурные решения зданий РДЭС.

· Пути эвакуации зданий РДЭС.

· Архитектурно-строительный паспорт зданий РДЭС.
· Конструкции железобетонные подземной части зданий РДЭС.

· Конструкции металлические подземной части зданий РДЭС.

· Конструкции железобетонные надземной части зданий РДЭС.

· Конструкции металлические надземной части зданий РДЭС.

· Конструкции металлические (площадки обслуживания, монорельсы).

· Конструкции железобетонные склада топлива.

· Конструкции металлические склада топлива.

· Конструкции тоннелей коммуникаций UBZ.

· Технические требования на двери и ворота, воспринимающие сейсмиче​ские воздействия и воздействия воздушной ударной волны.

· Технические задания на расчет зданий РДЭС.

· Расчеты строительных конструкций зданий РДЭС.

· Сметы

6.5. Отопление и вентиляция
· Рабочая документация по зданию РДЭС.
· Рабочая документация по промскладу топлива.
· Опросные листы на вентоборудование.
· Сметы.
· Сводная спецификация оборудования, арматуры, трубопроводов.
· Разработка ИТТ на оборудование.
· Расчеты воздуховодов на прочность с учетом внутренних и внешних нагружающих факторов, в том числе от сейсмических воздействий.
6.6. Пожаротушение (технологическая часть)
· Рабочая документация по автоматическим установкам пожаротушения 
· Сметы
6.7. Водопровод и канализация
· Рабочая документация.

· Смета.

6.8. Внутриплощадочные сети
· Рабочая документация.

· Смета.
6.9. Материалы ООБ

Материалы ООБ разрабатываются в объеме раздела 3.2 в части РДЭС; п.3.13.7 главы 3, подразделов 9.8.4-9.8.8 раздела 9.8 главы 9, подраздела12.3.5 раздела12.3 главы 12, раздел 12.3 главы 12 в части обеспечивающих вентиляционных систем, подраздела 8.3.2 раздела 8.3 главы 8 (в части описания автоматики, электрических и технологических защит дизель-генератора в п.8.3.2.3, описания испытаний, проверок и пусконаладочных работ в п.8.3.2.5 и описания электромагнитной совместимости в п.8.3.2.6) ПНАЭ Г-01-036-96 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР», а так же раздел 7 продраздел 7.6 (Системы и средства контроля и управления системами пожаротушения), раздел(9  продраздел 9.8.1 (Система противопожарной защиты) и подраздел 7.11(Системы и средства связи и оповещения).
7 Перечень документации, представляемый по окончании работ

По окончании работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» техническую документацию, разработанную в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием в количестве и форматах, определенных Договором.

8 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к договору.
Акты выполненных работ подписываются после выдачи РД «в производство работ».
9 Нормативная база

Разработка рабочей документации должна осуществляться с учетом выполнения требований следующих нормативных документов:
· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций(ОПБ-88/97).

· РД ЭО  0052-00.  Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования.

· НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
· ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.

· ПНПЭ Г-9-026-90. Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций.

· ПНАЭ Г-9-027-91. Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций.

· ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

· ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
· ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварка и наплавка. Основные положения.

· ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля.
· НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

· РД-03-36-2002. Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников.

· НП-026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций.

· ГОСТ Р МЭК 62138-2011. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории В и С.

· ГОСТ Р МЭК 60880-2011. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А.

· НП-068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования.

· СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности.
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

· НП-036-02. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций.

· СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования.

· ПУЭ издание 6 и 7. Правила устройства электроустановок.
При разработке РД должны также учитываться общетехнические и специальные нормы и правила, используемые при проектировании РДЭС, в том числе:
· ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».

· СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.

· СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

· СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

· СП 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

· СП 5.13130.2009 изм.1 Установки АПС и АПТ. Нормы и правила проектирования.

· СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

· СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

· СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

· СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

· СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

· СНиП-23-02-2003. Тепловая защита зданий.

· СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

· СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

· СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.

· СП 16.13330.2011. Стальные конструкции.

· СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

· СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

· СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

· ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
· ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики
· ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.
Календарный план

К ТЗ на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS) и тоннелям коммуникаций (11-14, 15UBZ) энергоблока 1 Белорусской АЭС»
	№ п/п
	Наименование

работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения
	Расчетная цена, руб.
	Перечень отчетной документации

	1
	Технологическая часть

	1.1
	Установочные чертежи оборудования. Принципиальные схемы тепломеханических систем
	15.05.2015
	15.07.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	1.2
	Трубопроводы всаса и выхлопа; Трубопроводы сжатого воздуха на хоз. нужды
	15.07.2014
	20.10.2014
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.3
	Трубопроводы топлива, Трубопроводы аварийного слива и дренажей топлива; Трубопроводы пускового воздуха
	15.09.2014
	20.01.2015
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.4
	Трубопроводы масла; Трубопроводы дренажей масла; Трубопроводы системы сбора и протечек топлива и масла
	15.02.2015
	15.05.2015
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.5
	Трубопроводы воды системы охлаждения

низкотемпературного контура; Трубопроводы дренажей системы низкотемпературного контура; Трубопроводы топлива промсклада
	20.02.2015
	30.05.2015
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.6
	Трубопроводы воды системы высокотемпературного контура; Трубопроводы дренажей высокотемпературного контура; Нестандартизированное оборудование
	15.04.2015
	20.07.2015
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	2
	Архитектурно-строительная часть

	Здание резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива 10UBS

	2.1
	Котлован здания UBS
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.2
	Подбетонка под основание здания UBS
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.3
	Фундаментные плиты здания UBS
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.4
	Строительные конструкции подземной части до отм. 0,00, включая промежуточный склад топлива
	С момента заключения договора
	30.11.13
	
	Чертежи, сметы

	2.5
	Перекрытие на отм. 0,000
	01.04.14
	30.04.14
	
	Чертежи, сметы

	2.6
	Стены с отм. 0,000 до отм. +4,800
	31.05.14
	29.06.14
	
	Чертежи, сметы

	2.7
	Перекрытие на отм. +4,800
	29.08.14
	27.09.14
	
	Чертежи, сметы

	2.8
	Уплотнения проходов кабелей через стены и перекрытия в кабельных помещениях
	26.10.14
	24.11.14
	
	Чертежи, сметы

	2.9
	Стены с отм. +4,800 до отм. +10,800
	28.10.14
	26.11.14
	
	Чертежи, сметы

	2.10
	Перекрытие на отм. +10,800
	26.01.15
	24.02.15
	
	Чертежи, сметы

	2.11
	Стены от отм. +10,800 до отм. +18,100
	27.03.15
	25.04.15
	
	Чертежи, сметы

	2.12
	Перекрытие на отм. +17,20
	25.06.15
	24.07.15
	
	Чертежи, сметы

	2.13
	Противопожарные ограждения трасс в коридорах и технологических помещениях
	24.08.15
	22.09.15
	
	Чертежи, сметы

	2.14
	Лестницы подземной части
	09.03.14
	07.04.14
	
	Чертежи, сметы

	2.15
	Лестницы надземной части
	31.05.14
	29.06.14
	
	Чертежи, сметы

	2.16
	Архитектурные решения 
	24.07.2015
	22.08.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	2.17
	Пути эвакуации 
	24.07.2015
	22.08.2015
	
	Чертежи

	2.18
	Архитектурно-строительный паспорт 
	22.08.2015
	22.08.2015
	
	Чертежи

	Кабельные тоннели системы безопасности 11-14UBZ

	2.19
	Подбетонка
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.20
	Строительные конструкции тоннелей
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.21
	Конструкции противопожарных уплотнений проходов  силовых (1 этап) кабелей
	02.12.13
	31.12.13
	
	Чертежи, сметы

	2.22
	Противопожарные уплотнения проходов  силовых кабелей через стены и перекрытия
	02.12.13
	31.12.13
	
	Чертежи, сметы

	Кабельный тоннель нормальной эксплуатации 15UBZ от здания 10UKT до здания 10UBS

	2.23
	Подбетонка
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	2.24
	Строительные конструкции тоннелей
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, сметы

	3
	Электротехническая часть

	Здание резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива 10UBS

	3.1
	Молниеприемная сетка
	С момента заключения договора
	7 дней с момента заключения договора
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.2
	Заземление, молниезащита
	05.11.13
	15.12.13
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.3
	Освещение
	28.08.13
	22.05.14
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.4
	Схемы электрические принципиальные, схемы электрические соединений. Первичная коммутация
	20.11.14
	20.01.15
	
	Чертежи, расчеты

	3.5
	Задания заводам на щитовые устройства
	20.11.14
	20.01.15
	
	Чертежи, сметы

	3.6
	Журналы силовых кабелей
	23.07.15
	21.08.15
	
	Кабельные журналы, спецификации, сметы

	3.7
	Компоновка электрооборудования
	18.12.14
	16.01.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.8
	Планы кабельных трасс
	24.04.15
	22.05.15
	
	Чертежи 

	3.9
	Расстановка кабельных конструкций 
	23.07.15
	21.08.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.10
	Раскладка кабелей
	23.07.15
	21.08.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.11
	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ(ПЗ)
	С момента заключения договора
	22.05.14
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу 

	3.12
	СКУ(ПЗ в части схем управления огнезадерживающими клапанами и клапанами системы вентиляции, монтажные схемы
	20.11.14
	20.01.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу

	3.13.
	Система звукового оповещения о пожаре 
	24.06.14
	20.02.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу

	3.14
	Связь
	20.11.14
	20.02.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.15
	Релейная защита. Схемы электрические принципиальные. Таблицы расчета уставок защит
	20.01.15
	20.04.15
	
	Чертежи,  пояснительная записка

	3.16
	Вторичная коммутация элементов с.н.. Внешние присоединения кабелей
	20.01.15
	20.04.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.17
	Журналы контрольных кабелей
	20.04.15
	20.06.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.18
	Техническое сопровождение САУ ДГ (согласование ТЗ и КД)
	20.06.14
	20.01.15
	
	Письма о согласовании ТЗ и КД

	3.19
	Рабочая документация на САУ ДГ
	2.02.15
	3.03.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.20
	НКУ 0.4кВ. Схемы электрические принципиальные, схемы электрические соединений в части электроприводной арматуры
	С момента заключения договора
	20.03.15
	
	Чертежи

	3.21
	Схемы электрические соединений  ПТК САУ ВО
	С момента заключения договора
	10.04.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.22
	Задание заводу на ПТК САУ ВО
	С момента заключения договора
	10.10.14
	
	Чертежи, сметы

	3.23
	Схемы управления электроприводной арматурой, монтажные схемы.
	С момента заключения договора
	20.02.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.24
	Схемы автоматизации ТТК. 

Перечень измерительных контуров.

Перечень приборов к схемам автоматизации ТТК. 

Спецификация на приборы ТТК с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Опросные листы
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.25
	Схемы соединений внешних электрических проводок датчиков ТТК. 

Спецификация (Соединительные коробки) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.26
	Схемы импульсных трубных проводок датчиков ТТК. 

Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, стенды датчиков ТТК, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.27
	Классификация импульсных трубных проводок по НП-001-97 и правилам АЭУ. Указатель границ.
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, 

	3.28
	Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК. 

Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.29
	Трассировочные чертежи импульсных трубных проводок ТТК.  Спецификация (узлы крепления, материалы).
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.30
	Аксонометрия, расчеты на прочность трубопроводов классов 2, 3 по ОПБ 88/97
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, 

	3.31
	Установочные чертежи датчиков ТТК.

Планы размещения стендов датчиков ТТК.
	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи,

	3.32
	Журнал контрольных кабелей датчиков ТТК с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97). Спецификация (кабельная продукция, муфты, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 


	С момента заключения договора
	15.02.15
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	Кабельные тоннели системы безопасности 11-14UBZ

	3.33
	Расстановка кабельных конструкций
	25.03.14
	25.04.14
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.34
	Освещение
	25.12.13
	25.01.14
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.35
	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ(ПЗ)
	С момента заключения договора
	22.05.14
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу 

	3.36.
	Система звукового оповещения о пожаре 
	24.06.14
	20.02.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу

	Кабельный тоннель нормальной эксплуатации 15UBZ от здания 10UKT до здания 10UBS 

	3.37
	Расстановка кабельных конструкций
	25.03.14
	25.04.14
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.38
	Освещение
	25.12.13
	25.01.14
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.39
	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ(ПЗ)
	С момента заключения договора
	02.12.13
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу 

	3.40
	Система звукового оповещения о пожаре 
	С момента заключения договора
	02.12.13
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу

	4
	Отопление и вентиляция

	Здание резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива 10UBS

	4.1
	Отопление и вентиляция
	05.09.14
	05.03.15
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, 

	5
	Водоснабжение и канализация, автоматические установки пожаротушения

	Здание резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива 10UBS

	5.1
	Рабочие чертежи трубопроводов отвода стоков после  пожаротушения в перекрытии на отм. 0.00
	С момента заключения договора
	10.02.2014
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.2
	Разработка комплекта РД трубопроводов  и трапов системы GMA в перекрытии на отметке +4,800
	С момента заключения договора
	07.07.2014
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.3
	Разработка  установочных чертежей оборудования системы противопожарного водоснабжения SGA
	С момента заключения договора
	05.02.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.4
	Разработка комплекта РД  насосных установок и трубопроводов системы GMM
	С момента заключения договора
	05.02.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.5
	Разработка комплекта РД трубопроводов и оборудования ситемы SGD от отм -7.20 до отм +0.00
	С момента заключения договора
	04.04.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.6
	Рабочие чертежи трубопров. системы сбора и отвода стоков после пожаротушения GML, GMA в фундаментной плите
	С момента заключения договора
	12.09.2013
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.7
	Разработка комплекта РД трубопроводов и оборудования системы автоматических установок пожаротуш. тонкораспыл. водой
	С момента заключения договора
	03.06.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.8
	Разработка комплекта РД трубопроводов  и оборудования систем GKC, GKD, GQA, GQB, GMA, GML
	С момента заключения договора
	02.07.2015
	
	Чертежи, спецификации, сметы
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